



CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.don

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2

"AÑO DE LA COMPETITIVIDAD, EFICIENCIA E INTEGRACIÓN CODIANA"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
DARWIN DURAN MEDINA ***** portador(a) de la Cédula de
Identidad Electoral No. 40225760459 , es miembro del Colegio Dominicano
de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la
Colegiatura No. 41872, Exequatur No. 44 , de fecha 22/01/2021
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

La presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 14 días
del mes de Agosto del año 2025.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ARQ. GEORGE RICHARDSON

ING. ELECT. CARLOS MENDOZA DIAZ

Colegiatura 34129
Secretario General CODIA



Colegiatura 5587
Presidente CODIA





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
CERTIFICACIÓN

No. de Certificación: **C0225953484546**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL**, RNC No. **133254263**, con su domicilio y asiento fiscal en **GASPAR HERNANDEZ**, Administración Local **MOCA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

NOMBRE DEL IMPUESTO

- **ACTIVOS IMPONIBLES**
- **IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES**
- **ITBIS**

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los doce (12) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (**30**) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento puede ser validado electrónicamente escaneando el código QR que lo acompaña.



Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Gerente de Tecnología y Comunicación
Documento firmado digitalmente, para validar en medios electrónicos
<https://firma.dgii.gov.do/documents-web/v/YH2J-8OAG-OF1O-TMLE-A175-5008-4742-47>

12/08/2025 10:21:14 AST -04



Cámara de Comercio y Producción de la Provincia Espaillat, Inc.

Calle Hostos No. 9. Moca, Provincia Espaillat, República Dominicana Tel: 809-578-7270, RNC: 4-30-05945-5

E-mail: infocamaraespaillat@gmail.com / Website: <https://camaraespaillat.net/>

Certificado de Registro Mercantil Sociedad de Responsabilidad Limitada

REGISTRO NUEVO						Registro No.	3522PE		
Denominación Social: 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.									
Fecha Asamblea Constitutiva/Acto				23/09/2024	RNC:		1-33-25426-3		
Fecha Emisión:		08/10/2024		Fecha última Modificación:		Fecha Vencimiento:			
						08/10/2026			
Dirección de la Empresa									
Calle:						Apartado Postal:			
PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO GUZMÁN NO.1						56000			
Sector:			Municipio:						
TRES CEIBAS			GASPAR HERNANDEZ						
Teléfono 1:		Teléfono 2:		Fax:					
(809) 668-1318		(809) 669-0832							
Actividades: Sector Servicios-Profesionales-Arquitectos									
Actividad Descripción del Negocio				Principales Productos / Servicios		Sistema Armonizado (SA)			
SERVICIOS DE ARQUITECTURA, REMODELACIÓN O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURA RESIDENCIALES EXISTENTES, SERVICIOS DE AGRIMENSURA.				SERVICIOS DE ARQUITECTURA					
				REMODELACIÓN O RENOVACIÓN DE ESTRUCTURA RESIDENCIALES EXISTENTES					
				SERVICIOS DE AGRIMENSURA					
Nombre de Socios									
Nombre		Dirección (Calle, Número, Sector)			Registro Mercantil	Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil	
JACK HIDALGO NUÑEZ		CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA ANTONIO GUZMAN NO.1 GASPAR HERNANDEZ				402-3709169-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)	
RAFAEL LOPEZ		GREGORIO LUPERON NO.00 CENTRO DE LA CIUDAD RIO SAN JUAN				097-0014829-0	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)	
Órgano de Administración									
Cargo		Nombre y Apellido			Dirección (Calle, Número, Sector)		Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil
Gerente		JACK HIDALGO NUÑEZ			CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA ANTONIO GUZMAN NO.1 GASPAR HERNANDEZ		402-3709169-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
Gerente		RAFAEL LOPEZ			GREGORIO LUPERON NO.00 CENTRO DE LA CIUDAD RIO SAN JUAN		097-0014829-0	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
Administradores y/o Personas Autorizadas a Firmar									
Nombre		Dirección (Calle, Número, Sector)			Cédula / Pasaporte	Nacionalidad	Estado Civil		
JACK HIDALGO NUÑEZ		CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA ANTONIO GUZMAN NO.1 GASPAR HERNANDEZ			402-3709169-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)		
RAFAEL LOPEZ		GREGORIO LUPERON NO.00 CENTRO DE LA CIUDAD RIO SAN JUAN			097-0014829-0	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)		
Comisario (s) de Cuenta (s)									
Capital Social RD\$		Bienes Raíces RD\$		Activos RD\$		Duración Sociedad			
100,000.00						INDEFINIDA			
Ente Regulado:		No. Resolución:		Duración Órgano Administrativo		6 Año(s)			
Cantidad Cuotas Sociales		100		Fecha Última Asamblea/Acto		23/09/2024			
Referencias Comerciales				Referencias Bancarias					
CEAFIM				BANCO DE RESERVAS					
Número de Empleados		Masculinos		Femeninos		Total Empleados			
Sucursales y Agencias que Posee la Sociedad									
Nombre Comercial 1									
3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES						No. Registro			
						618083			

Eva Félix
Eva Félix
Registradora Mercantil



[Handwritten signature]

**Certificado de Registro Mercantil
Sociedad de Responsabilidad Limitada**

Comentarios



COMPROMISO ÉTICO DE PROVEEDORES (AS) DEL ESTADO DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Quien suscribe, Darwin Duran Medina , de nacionalidad Dominicano , mayor de edad, estado civil Soltero , provisto (a) de la cédula de identidad y electoral o pasaporte núm. 402-2576045-9, actuando como persona física o en representación de la persona jurídica o consorcio 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L. , provisto (a) del Registro Nacional del Contribuyente (RNC) núm. 133254263 y del Registro de Proveedores del Estado (RPE) núm. 129695 , que participa en el procedimiento de contratación pública núm. JDDVM-CCC-CP-2025-0001 , relativo a Comparación De Precios para el Proyecto de Construcción del Parque Distrital Villa Magante, llevado a cabo por la institución contratante Junta Distrital de Villa Magante , reconoce haber leído y comprendido el Código de Pautas de Ética e Integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, aprobado por la Dirección General de Contrataciones Públicas en fecha 29.4.2021, mediante la Resolución Núm. PNP-04-2021, y mediante la presente declaración acepta y se adhiere a dar fiel cumplimiento al citado código. En ese sentido, se compromete a lo siguiente:

- No ofrecer o conceder, de forma directa o indirecta, a funcionarios o servidores públicos, o a terceros, en el contexto de la actividad empresarial involucrada, regalos, obsequios u otras ventajas, ya sean en metálico o en forma de otras prestaciones.
- No realizar acuerdos ilícitos y anticompetitivos con el fin de distorsionar el resultado del procedimiento de contratación pública.
- Actuar de buena fe y con apego irrestricto a lo establecido en las bases de la contratación, la oferta presentada, el contrato y la normativa que rige el Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), y entregar los bienes y servicios adjudicados con la calidad, especificaciones técnicas y en los plazos requeridos en las bases de la contratación.
- Informar a la institución contratante, mediante comunicación escrita, en caso de actual o potencial conflicto de interés, a fin de garantizar la independencia de actuación del proveedor.
- Mantener un comportamiento ético y responsable siguiendo las políticas, normas y procedimientos de la Dirección General de Contrataciones Públicas, asumiendo las consecuencias de sus acciones.

La presente declaración ha sido realizada en la ciudad Villa Magante, provincia Espaillat , a los doce (12) de agosto del año Dosmil veinticinco(2025).


Declarante



Registro de Proveedores del Estado (RPE)

3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

La Dirección General de Contrataciones Públicas en cumplimiento de la Ley 340-06, el decreto 416-23 y la resolución PNP-08-2023 sobre el Registro de Proveedores del Estado, en fecha del 25/07/2025 11:00:59 a. m. certifica:

RPE: 129695

Fecha de registro: 25/07/2025

No. Documento: 133254263 - RNC

Tipo: Sociedades Comerciales

Cuenta bancaria: Si

Domicilio: Calle PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO GUZMAN, 1, TRES CEIBAS, Espaillat, República Dominicana

Certificación PROINDUSTRIA: No

Certificación MIPYME: Si

Tipo de mipyme: Micro Empresa

Estado: **Activo**



ACTIVIDAD COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Fecha de última actualización de datos: 25/07/2025. Esta fecha no indica necesariamente que el proveedor se encuentra desactualizado, para estos fines, el campo relevante es el estado de la presente constancia.



INGENIERO CIVIL

DARWIN DURÁN MEDINA



849-212-0205

✉ ING.DURAN2140816@GMAIL.COM

🏠 CALLE HAINA CASA #16, SANTIAGO,
RD

📅 2 de febrero de 1996

🌐 DOMINICANO

OBJETIVO PROFESIONAL

Ingeniero Civil con amplia experiencia en diseño, planificación y gestión de proyectos de construcción. Demostrada capacidad para liderar equipos y cumplir plazos dentro del presupuesto. Apasionado por la innovación y la sostenibilidad.

EXPERIENCIA

DIRECTOR DE PROYECTOS

NELSY DISEÑO. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

| enero 2018 - marzo de 2019

- Coordinación de equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos de gran envergadura.
- Implementación de estrategias de gestión de riesgos para garantizar el éxito de los proyectos.
- Seguimiento de indicadores clave de desempeño para evaluar el avance de los proyectos.
- Negociación efectiva con proveedores y clientes para asegurar la ejecución exitosa de los proyectos.

GERENTE DE PROYECTOS

CONSTRUCTORA PAPA TONO.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, CALLE PONCE, VILLA OLGA

| abril de 2019 - noviembre de 2020

- Administrar recursos y plazos para garantizar el cumplimiento de objetivos.
- Negocié contratos con proveedores para optimizar costos y calidad de servicios.

HABILIDADES

- LIDERASGO
- ORGANIZACIÓN
- VERSATILIDAD
- EFECTIVIDAD

IDIOMAS

- INGLÉS | Nivel avanzado. INGLÉS POR INMERSIÓN
- ESPAÑOL | nativo



EDUCACIÓN

INGENIERIA CIVIL

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO.

AV. Salvador Estrella Sadhalá, N° 75. Santiago de los Caballeros.
| noviembre de 2014 - febrero de 2019

MAGISTER EN GERENTE DE OBRAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO.

AV. Olímpica, Santiago de los Caballeros 51122
| noviembre de 2021 - Actualmente

FALTANTE ENTREGAR TESIS.

MAGISTER EN COMPRA DE ENERGIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO.

AV. Olímpica, Santiago de los Caballeros 51122
| julio de 2022 - Actualmente

RESTANTE 2 ASIGNATURAS

COORDINADOR SERVICIOS (OBRAS CIVILES)

EDENORTE DOMINICANA. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

| marzo de 2021 - noviembre de 2023

- Supervisar y coordinar equipos para asegurar la calidad de las obras civiles.
- Resolver conflictos y garantizar la seguridad y bienestar de los trabajadores.

CERTIFICADOS Y CURSOS

DIPLAMADO EN EXCELL AVANZADO

DIPLOMADO EN SKETCHUP

CURSOS BASICOS EN ETABS, SAP 2000

CERTIFICADO EN AUTOCAD





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SANTIAGO

UTESA

*Fundada el 12 de noviembre de 1974
en Santiago de los Caballeros, República Dominicana*

**LA FACULTAD DE
Arquitectura e Ingeniería**

CONFIERE EL TÍTULO DE

Ingeniero Civil

***A* DARWIN DURAN MEDINA**

Tomando en cuenta que ha cursado y aprobado satisfactoriamente sus estudios y cumplido con todos los requisitos legales y académicos de acuerdo con las leyes dominicanas y con los estatutos y reglamentos de la universidad.

En testimonio de ello, le expide el presente Título que refrenda con las firmas y los sellos correspondientes, en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 22 días del mes de Febrero del año 2020.


Rector


Rector

Registrado bajo el No. 51848 Folio 17 del libro de grados y títulos No. 16







OTORGA EL SIGUIENTE CERTIFICADO A:

Darwin Duran Medina

Por haber completado exitosamente el curso de:

**MICROSOFT PROJECT
PLANIFICACIÓN OBRAS CONSTRUCCIÓN CIVIL**

Con una duración de 08 horas

Expedido en Santiago de los Caballeros el día 06 de Agosto del año 2021

Ing. Enrique Romero
Instructor



Arq. Santiago Romano
Director Académico





OTORGA EL SIGUIENTE CERTIFICADO A:

Darwin Duran Medina

Por haber completado exitosamente el curso de:

**COSTO & PRESUPUESTO
OBRAS CONSTRUCCIÓN CIVIL**

Con una duración de 12 horas

Expedido en Santiago de los Caballeros el día 09 de Julio del año 2021

Ing. Enrique Romero
Instructor



Arq. Santiago Romano
Director Académico





Rubén Santana
COMUNICACIÓN EFECTIVA

ENTREGA EL PRESENTE CERTIFICADO A:

DARWIN DURÁN MEDINA

Por haber realizado de manera satisfactoria el Curso Taller de:

**ORATORIA DOMINIO ESCÉNICO Y COMUNICACIÓN EFECTIVA
(NIVEL 1 DE 3 BÁSICO)**

Impartido en **EDENORTE DOMINICANA,**
del 21 de agosto al 11 de septiembre, 2023 en la MODALIDAD PRESENCIAL

Otorgado el 11 de septiembre, 2023, en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.



Rubén Ant. Santana Liriano, M.A.
Facilitador





Certificado de Participación

Otorgado a:

DARWIN DURAN MEDINA

Por haber cumplido satisfactoriamente con los requisitos del curso:

DELEGACION EFECTIVA

Con una duración de 8 horas

Impartido en EDENORTE DOMINICANA S A

En virtud de lo establecido en la Resolución que rige la expedición de Títulos, Certificados y Constancias

Dado en Santiago República Dominicana
el día 15 del mes marzo del año 2024
y registrado en el libro 399 folio 158 con el Número 6

Gerente Regional

Encargado de Registro,
Estadísticas y Certificados

Para validar, visite:
<http://www.infotep.gov.do>





Certificado de Aprobación

Otorgado a:

DARWIN DURAN MEDINA

Por haber aprobado satisfactoriamente el curso de:

DIPLOMADO EN SUPERVISION AVANZADA DE OBRAS CIVILES

Con una duración de 110 horas
Impartido en Centro Tecnológico Norte

En virtud de lo establecido en la Resolución que rige la expedición
de Títulos, Certificados y Constancias

Dado en Santiago República Dominicana
el día 29 del mes octubre del año 2021
y registrado en el libro 340 folio 488 con el Número 3

Gerente Regional

Encargado de Registro,
Estadísticas y Certificados

Para validar, visite:
<http://www.infotep.gov.do>





Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores
Codia Regional Norte

Otorga el presente certificado

A: Darwin Duran Medina

Haber completado exitosamente el curso

Presupuesto de Construcción Para Formaletas

Dado en Santiago de los Caballeros en los meses de Junio y Julio 2021



Arq. Hipólito Gómez
Presidente Codia Regional Norte

Inq. Enrique Romero
Facilitador

Agrimensor Ramón Jiménez
Sec. General Codia Regional Norte



REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

402-2576045-9

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTIAGO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO
02 FEBRERO 1996
NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M GÉNERO FEMINO CIVIL SOLTERO
OCCUPACION ESTUDIANTE
FECHA DE EXPIRACION
02 FEBRERO 2024

DARWIN
DURAN MEDINA



JLD
30-JARD-LOPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.
RNC: 1-33-25426-3

JACK HIDALGO NUÑEZ

OBJETIVO

Mostrar un perfil ético y profesional de acuerdo a los requerimientos solicitados, demostrando un desempeño eficiente y capaz de lograr la metas y misiones de la empresa mediante un trabajo ejemplar que supere todas las expectativas tanto profesional como personal. Conservar los valores de respeto, puntualidad, responsabilidad y compromiso para salvaguardar la imagen de la empresa.

DATOS PERSONALES

Fecha de nacimiento 04 de septiembre 1999

Lugar de nacimiento Nagua, Rep. Dom.

Cédula de identidad: 402-3709169-5

Estado civil Soltero

CONTACTO

TELÉFONO:
809-668-131

CORREO ELECTRÓNICO:
HYPERLINK
"mailto:hidalgonunezjack04@gmail.com"
hidalgonunezjack04@gmail.com

REFERENCIAS PERSONALES

Ing. Darwin Duran Medina
849-212-0205

Ing. Robert Gonzalez
829-363-0175

EDUCACIÓN

Nivel primario:
Escuela Antonio Guzmán

Nivel secundario:
Escuela Antonio Guzman

Curso Realizado:
Universitario
UTESA: Arquitectura.

Cursos Técnicos

CODIA:

Supervisión de Obras Civiles
Interpretación de Planos

ITEVO: Maestro Constructor

UAPA: Ingles por Inmersión

INFOTEP: Curso de AutoCAD

EVEREST: Curso de Informática

ARQ. ING. ALFREDO DOMINGUEZ: Curso de Electricidad y Plomería

ITCAPREMDE: Diplomado de Excel

ARQ. Armando García: Curso de Archicad

Lic. Aracelis Henríquez: Curso Taller de Oratoria

EDUTEC: Diplomado de Bienes Raíces y Alta Gestión Inmobiliaria

EXPERIENCIA LABORAL

- Diseñador y remodelación de estructuras metálicas
- Construcciones de proyectos privados (Villas, viviendas unifamiliares y apartamentos).

HABILIDADES

- Diseñador Arquitectónico.
- Rapidez e interpretación de diseño de proyectos.
- Creatividad e Imaginación.
- Supervisión Técnica.
- Gestión de trabajo en equipo.





BUFETE DE ABOGADOS ORTEGA BENÍTEZ & ASOC.

Abogados y Notario Público

Avenida Duarte No. 126, Gaspar Hernández, Espaillat, R. D.

Teléfonos: 809-587-2591 * 829-745-2882 * 809-383-9086

Emails: yaniortegag@hotmail.com * tirssogbenitez@hotmail.com

Soluciones Jurídicas y Fiscales

ACTO DECLARACIÓN JURADA DE NO PROHIBICIÓN A PARTICIPAR, DE NO LITIGIO JUDICIAL PENDIENTE Y DE NO ESTAR EN PROCESO DE QUIEBRA

En la ciudad y municipio de Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat, Republica Dominicana, a los Veintisiete (27) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticinco (2025), por ante mi LIC. TIRSO G. BENITEZ BONILLA, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cedula de identidad y electoral No. 061-0014943-1, Abogado Notario de los del numero para el Municipio de Gaspar Hernandez, matricula No. 7536 y estudio profesional abierto en la Avenida Duarte No. 126, en presencia de los testigos que me mencionaran al final de este acto, compareció personalmente el señor JACK HIDALGO NÚÑEZ, dominicano, mayor de edad, soltero, Arquitecto, titular de la cedula de identidad y electoral No. 402-3709169-5, domiciliado y residente en la calle Principal del sector Tres Ceibas del Distrito Municipal de Villa Magante del Municipio de Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat y de tránsito en esta ciudad de Gaspar Hernandez, Gerente General de la empresa 3D-JARQ+LOPEZ CONSTRUCCIONES, SRL, con RNC No. 133-25426-3, en mi condición de Gerente General, personas a quien doy fe conocer quien por medio del presente acto me declara libre y voluntariamente, lo siguiente:

PRIMERO: Que no se encuentra dentro de las prohibiciones que establece el Art. 4 de Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.

SEGUNDO: Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales conforme a nuestra legislación vigente.

TERCERO: Que no tiene juicio pendiente con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra.

CUARTO: Que el Gerente General de la empresa 3DJARQ+LOPECONSTRUCCIONES, SRL, con domicilio social en la calle Principal frente a la Escuela primaria Antonio Guzmán del Municipio de Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat, Republica Dominicana.

QUINTO: Que todos los documentos presentados y requeridos y originales a los fines de participar en esta licitación.

HECHO Y REDACTADO en mi despacho el día, mes y año antes indicado, acto que he leído en alta voz al compareciente y los testigos, señores FABIORIS MARTINEZ GARCIA, dominicano, mayor de edad, soltero, empleado privado, titular de la cedula de identidad y electoral No. 402-2654057-9, domiciliado y residente en el Sector Tres Ceibas del Distrito Municipal de Villa Magante del Municipio de Gaspar Hernandez y ROBINSON CAMILO PÉREZ, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, titular de la cedula de identidad y electoral No. 081-0013724-2, domiciliado y residente en la calle 16 de Agosto s/n del Municipio de Rio San Juan y de tránsito en esta ciudad de Gaspar Hernandez, testigos requeridos al efecto, libres de tachas y excepciones que establece la Ley, personas a quienes doy fe conocer, quienes después de aprobarlos, lo han firmado y rubricado junto conmigo y ante mí, Notario Infrascrito que Certifico y Doy Fe.

Fabioris Martínez García
Fabioris Martínez García
Testigo

Robinson Camilo Pérez
Robinson Camilo Pérez
Testigo



Jack Hidalgo Núñez
Arq. Jack Hidalgo Núñez
Compareciente

Tirso G. Benítez Bonilla
Lic. Tirso G. Benítez Bonilla
Notario Público



DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL

Acta No. 235 Folio. 18 Libro 14

Registro ceci Fecha 30-6-25 RDS 100

Firma Henry [Signature]

3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

Informe De Los Auditores Independientes
Estados Financieros 01 de enero al
31 de diciembre 2024



3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

Índice

31 diciembre 2024

Informe de los Auditores Independientes.....

Estados Financieros

Balances Generales

Notas a los Estados Financieros



Informe de los Auditores Independientes

Hemos auditado los Estados Financieros que se acompañan de **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL**, los cuales comprenden el balance general al 31 de diciembre 2024, Estado de Resultados, comprendido entre 01 de enero al 31 de diciembre 2024 y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de Estados Financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad de los Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos Estados Financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los Estados Financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría incluye efectuar procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio de los auditores, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros de la entidad a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los Estados Financieros.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría.



Opinión

En nuestra opinión, los Estados Financieros anteriormente mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL**, de acuerdo con normas Internacionales de Información Financiera en la República Dominicana.

Asunto de Énfasis


Maritza De Jesús Burgos
Exequátur 671-10
ICPARD 459-14
AFCPA 14771







3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo en Caja y Banco 100,000.00
Cuentas por cobrar
Inventarios

Total Activos Corrientes 100,000.00

Inversiones
Otras

Total

PROPIEDADES Y EQUIPOS

Terreno y Edificaciones
Equipos Y Mobiliarios
Equipos de Transporte
Total Activos Fijos



TOTAL ACTIVOS 100,000.00

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS

Prestamos por Pagar
Tarjetas de credito
Otras cuentas por pagar
Impuestos por pagar

Total

Capital

Patrimonio
Beneficios del Periodo

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO 100,000.00



3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

INGRESOS NETOS:

Ventas

TOTAL INGRESOS

-

Menos:

Costos de venta

Inventario Inicial

Compras

Disponible para Ventas

Inventario Final

Costos de Ventas

-

BENEFICIOS BRUTOS

-

Gastos de Depreciacion

-

Gastos Generales y administrativos

Sueldos y Salarios

Combustibles

Publicidad y Promosion

Reparaciones y Mantenimiento

Energia Electrica

Telefonos

Otros



Total Gastos Grales y Adm.

-

Gastos Financieros

Comisiones Bancarias

Total Gastos Financieros

-

Beneficios antes de Impuestos

-

Impuesto Sobre la Renta

BENEFICIOS NETOS

-



3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

ESTADO SITUACION FINANCIERA
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Notas Anexas:

EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio es como sigue

Bancos Cuenta Ahorro y Corriente
Caja

TOTAL -

CUENTAS POR COBRAR

Clientes y Relacionados

TOTAL -

Inventarios

Compuestos por diversos rubros

con valor estimado en:



Total Activos Corrientes -



3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

ESTADO SITUACION FINANCIERA
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

Terrenos y Edificaciones

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio es como sigue:

Dos edificaciones en la carretera Loma Bajita, Sosua Puerto Plata
con valor estimado de: Terreno
Mejora

Depreciacion

TOTAL

-

Equipos, Maquinarias y Molibiaros

El saldo de esta cuenta al cierre del ejercicio es como sigue:

con valor estimado de:

Depreciacion

TOTAL

-

Equipos de Transporte

Vehiculos de uso propio y del Negocio



Total

Total

Depreciacion Acumulada

Depreciacion del Periodo

Balance al final del periodo

-

-



3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de Enero Al 31 de Diciembre 2024
VALORES EXPRESADOS EN RD\$

EFFECTIVO del 1 de enero al 31 de diciembre 2024

Entrada de Efectivo

Ventas al Contado
Cobros Realizados
Ventas de Activos Fijos
Prestamos Recibidos

Total de Entrada de Efectivo

-

Salida de Efectivo

Pagos a Proveedores
Pago de Intereses
Pago de Impuestos
Pago Capital de Prestamo
Adquisicion de Activos Fijos
Aumento de Inversiones
Pagos de Gastos Generales



Total Salida de Efectivo

-

Efectivo al Final del Periodo

-

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. Lopez".



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/A1/25006169689

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO A-1
BALANCE GENERAL		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

I. ACTIVOS	MONTOS	TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES		100,000.00
1.1 CAJAS Y BANCOS	100,000.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS		
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
2.- ACTIVOS FIJOS (*)		0.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
3.- INVERSIONES		0.00
3.1 DEPÓSITOS		
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES		
4.- OTROS ACTIVOS		0.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0.00
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
6.- TOTAL ACTIVOS		100,000.00
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO		0.00
7.1 PRÉSTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR		
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO		0.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS		
9.- OTROS PASIVOS		
10.- PATRIMONIO		100,000.00
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL		
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		
10.6 OTRAS RESERVAS		
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		100,000.00

83773D692E24E96302AFB5C4F69140CE\$




Datos de Recepción: 1-33-25426-3/B1/25006170552

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

	MONTOS	TOTALES
I. INGRESOS		
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		0.01
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES	0.01	
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES		
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)		
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)		
1.5 OTROS INGRESOS		
2. INGRESOS FINANCIEROS		0.00
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.3 POR DIVIDENDOS		
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS		
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS		
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS		
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4. TOTAL		0.01
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		
5. COSTO DE VENTA		0.00
6. GASTOS DE PERSONAL		0.00
6.1 SUELDOS Y SALARIOS		
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
6.3 SEGUROS		
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		
6.5 APORTE INFOTEP		
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		0.01
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)		
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)		
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)		
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)		
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)		
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.01	
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
8. ARRENDAMIENTOS		0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)		
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)		
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS		
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		0.00
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)		
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
10.1 RELACIONES PÚBLICAS		
10.2 PUBLICIDAD		
10.3 VIAJES		
10.4 DONACIONES		
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)		
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
10.7 PROMOCIONES		
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS		0.00
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII		
12. GASTOS FINANCIEROS		0.00
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR		
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS		
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES		
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR		



12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)		
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		0.00
15. TOTAL		0.01

2DED84E937B6CEEC1D9BFFB1820E3E2F\$




Datos de Recepción: 1-33-25426-3/D/25006169154

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO D
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

I. EMPRESA			
1. No. DE FUNCIONARIOS		2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$	
3. No. DE EMPLEADOS		4. SUELDO PROMEDIO ANUAL	
II. LOCAL			
5. SUPERFICIE TOTAL (M2)		6. No. DE LOCALES PROPIOS	
7. No. ESTABLECIMIENTOS		8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$	

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO		
A) DE USO PROPIO	Categoría 2	Categoría 3
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)		
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	0.00	0.00
14. Depreciación	0.00	0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	0.00	0.00
B) EN ARRENDAMIENTO		
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
20. Retiros		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)		
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
28. Retiros		
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00
30. Depreciación	0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	0.00	0.00

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA		
34. Inventario Inicial	+	
35. Compras Locales del Ejercicio	+	
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	-	
39. Costo de Venta	=	0.00

V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)		
40. Inventario Inicial Materia Prima	+	
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	
42. Compras Materia Prima Local	+	
43. Compras Materia Prima Exterior	+	
44. Sueldos y Salarios	+	
45. Depreciación	+	
46. Otros Gastos Indirectos	+	
47. Inventario Final Materia Prima	-	
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	
49. Costos de Producción	=	0.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+	
51. Inventario Final Productos Terminados	-	
52. Costos de Venta	=	0.00

CEE3A4C5B055E2F109D708A6098C5E9E\$




DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS					D1	
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2								
ANO FISCAL	202412	RAZON SOCIAL		3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL				
RNC	133254263							
I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL								
1. Balance inicial						0.00		
2. Ajuste fiscal						0.00		
3. Balance inicial ajustado						0.00		
4. Retiros despues de ajuste								
5. Base depreciable						0.00		
6. Depreciacion								
7. Costo Fiscal Final del Periodo						0.00		
II. DETALLE DE ACTIVO FIJO								
A.AQUISICIONES		Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1							0.00	
2							0.00	
3							0.00	
4							0.00	
5							0.00	
6							0.00	
7							0.00	
8							0.00	
9							0.00	
10							0.00	
SUB-TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B.MEJORAS CAPITALIZABLES		Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1							0.00	
2							0.00	
3							0.00	
4							0.00	
5							0.00	
6							0.00	
7							0.00	
8							0.00	
9							0.00	
10							0.00	
SUB-TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.RETIROS		Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1							0.00	
2							0.00	
3							0.00	
4							0.00	
5							0.00	
6							0.00	
7							0.00	
8							0.00	
9							0.00	
10							0.00	
SUB-TOTAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"					TOTAL		0.00	0.00

79F81B5987D9D7384D23A967A3E99CE6\$




Datos de Recepción: 1-33-25426-3/D2/25006168402

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **D2**
DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2

Año Fiscal 202412 RNC 133254263 Razón Social 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL	1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			
	2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		+	
	3.- Impuesto sobre la Renta Diferido		+	
	4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)		-	
	5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)		-	
	6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)		-	
	7.- Costo Edificio (Valor en Libros)		-	
	8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)		-	
	9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)		-	
	10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)		-	
	11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)		-	
	12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)		-	
	13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)		-	
	14.- Otros Activos (Valor en Libros)		-	
	15.- Costo Fiscal Categoría 1		+	
	16.- Costo Fiscal Categoría 2		+	
	17.- Costo Fiscal Activo en Construcción		+	
	18.- Costo Fiscal Categoría 3		+	
	19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)		+	
	20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)		+	
	21.- Costo Fiscal Terrenos		+	
	22.- Costo Fiscal de las Acciones		+	
	23.- Reevaluación de Activos		-	
	24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas		+	
	25.- Costo Fiscal de Otros Activo		+	
	26.- Saldos Activos Fiscales		=	0.00
	27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)		=	
	28.- Impuesto sobre la Renta Diferido		-	
	29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		-	
	30.- Otros Pasivos		-	
	31.- Saldo de los Pasivos		=	0.00
	32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)		=	0.00
	33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)		=	0.00
	34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)		=	0.00
	35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74%		=	
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL	36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	Monto	%	Distrib. de Ajuste
	37.- Inventario	0.00		
	38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	0.00		
	39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	0.00		
	40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	0.00		
	41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00		
	42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)	0.00		
	43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)	0.00		
	44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00		
	45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)	0.00		
	46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)	0.00		
	47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)	0.00		
	48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)	0.00		
	49.- Total Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00

865A89A84CF1867E389B25D563B7ACE0\$



[Handwritten signature]



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/E/25006170615

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO E
	DATOS COMPLEMENTARIOS	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

	a) Año de la Perdida	b) Perdida al Inicio del Periodo	c) Indice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Perdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Periodos por Compensar	g) Perdida a Compensar (casillas E/F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Perdida (Viene casilla 17 IR2)	i) % de la Renta Imponible
1					0.00		0.00		
2					0.00		0.00		
3					0.00		0.00		
4					0.00		0.00		
5					0.00		0.00		
6	TOTAL ----->		0.00	0.00	0.00		0.00		

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

7	A DIVIDENDOS	
8	A RESERVAS	
9	UTILIDADES NO DISTRIBUIDA	
10	TOTAL ----->	

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

11	PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	
12	GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN	
13	PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO	
14	SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS	

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

15	TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)	
16	GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS	
17	GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS	
18	DIVIDENDOS	
19	INTERESES EXENTOS	
20	MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)	
21	COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)	
22	BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)	

60EE3990D5B93E94E0AA3C7A3139CF0D\$




Datos de Recepción: 1-33-25426-3/G/25006170873

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO G
AJUSTES FISCALES		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES	MONTOS	TOTALES
1.- POSITIVOS		0.00
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN		
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO		
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO		
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA		
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)		
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES		
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS		
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS		
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL		
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS		
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO		
1.17 OTROS AJUSTES		
2.- NEGATIVOS		0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)	0.00	
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA		
2.4 OTROS AJUSTES		
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES	0.00	0.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.4 OTROS INGRESOS		
3.5 COSTO DE VENTA		
3.6 GASTOS DE PERSONAL		
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
3.8 ARRENDAMIENTOS		
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3.11 GASTOS FINANCIEROS		
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
3.13 OTROS GASTOS		

04E07C00B3889D4E838E55FC2AEAA3FF\$




Datos de Recepción: 1-33-25426-3/H1/25006170668

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2 ANEXO H-1

Periodo 202412
 RNC 133254263 Razón Social 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL

En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.

DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

TELEFONO 1: TELEFONO 2: CORREO ELECTRONICO:

DIRECCION

A CALLE NO. Ed/APTO/LOCAL
 SECTOR MUNICIPIO PROVINCIA
 REFERENCIA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD

B	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO

Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.

C	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA \$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						



05310D835919C23CA7F47639FC1DD392\$

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS			ANEXO H-2	
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2						
Periodo RNC	202412 133254263	Razón Social	3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL			
BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO						
Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.						
D	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	TELEFONO	PARTICIPACION ACCIONARIA %
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
ACTIVIDAD ECONÓMICA						
E	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA				
1						
2						
3						
4						
5						
SUCURSALES						
F	NOMBRE COMERCIAL	CORREO ELECTRÓNICO	TELEFONO	DIRECCIÓN (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)		
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
ACTUALIZACIÓN DE DATOS SIN CAMBIOS						
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:						
Se reitera información de la Declaración Jurada No: _____ de Fecha: _____						

FBDBB74F85B67044B81849A6EC4C5045\$




DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)
Nombre Comercial 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES	Rectificativa No <input type="checkbox"/>	Teléfono 6681318
Correo Electrónico HIDALGONUNEZJACK04@GMAIL.COM		Tipo Declaración Normal <input checked="" type="checkbox"/>

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL			
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos, Anexos Estado De Resultados)	=	A	0.01
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)	=	B	0.01
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)	=	1	0.00
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+	2	0.00
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	-	3	
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPANIAS	-	4	0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	-	5	0.00
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	+	6	0.00
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)	=	7	0.00
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)	-	8	
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)	=	9	0.00
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)	-	10	
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07	=	11	0.00
III. LIQUIDACIÓN			
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)	=	12	0.00
13.- ANTICIPOS PAGADOS	-	13	
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	-	14	
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	-	15	
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	-	16	
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	-	17	
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	-	18	
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	-	19	
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	-	20	
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	-	21	
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	-	22	
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	=	23	0.00
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	=	24	0.00
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes	%+	25	0.00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	26	
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)	=	27	0.00
28.- SANCIONES	+	28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	%+	29	0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	30	
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)	=	31	0.00
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO	-	32	
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	=	33	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

F28DC764FB701B9371986FFFBD5F76FF#




Datos de Recepción: 1-33-25426-3/J/25006170920

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO J
DATOS INFORMATIVOS		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES		
	CANTIDAD	MONTO
1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA		
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL		
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		0.00
2.- FORMATO DE ENVÍO 606		
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL		
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

C8A8CDDE4E92D67E3390A10ABA1A458F\$




Carta de entrega de Obra de tres Terrazas Metálicas.

Lugar: Rio San Juan

Sector: El Barrio del Hospital

Por este medio se les informa a la Sr. Belkis Meléndez y Sr. Rosa Meléndez, la entrega del Proyecto de las Tres Terrazas Metálicas terminadas al 100%, (1Terraza tipo Bar en el 2do Nivel con un área Libre, Dos Terrazas en el 1er Nivel, una terraza Techada y Terraza Libre), dichas terrazas Diseñadas y construidas por el Arquitecto Jack Hidalgo Núñez.

La construcción de las Terrazas mencionadas en el párrafo de arriba, fue pactada en 9,300 Dólares como presupuesto inicial de este proyecto, el cual posteriormente ascendió a 500 dólares más adicionales para la compra e instalación de un conjunto de 4 bocinas marca Pyle de 200W, más un dispositivo Alexa, para dar una mejor utilidad a estas, concluyendo el monto final de las Tres Terrazas a 9,800 Dólares americanos.

Terrazas del 1er Nivel

Terraza Techada del 1er Nivel.

Techo en plafon PVC, Vigas en Sheerock, Paneles decorativos PVC, Perfiles decorativos PVC, Muro de Denglass, Luces ojos de Buey, Luces Led, 2 bocinas Marca Pyle de 200W.

Terraza Exterior del 1er Nivel.

Estructura en Hierro Galvanizado y Pergolado en Perfiles de Polimetal color Caoba.

Terraza Tipo Bar con area Libre en el 2do Nivel.

Estructura Metalica en Hierro Galvanizado, Techado en Aluzinc Natural, estructura de techo recubierta en Denglass, Techo Interior forrado en Plafon PVC color Caoba, Mueble de Bar, Meseta en Granito de mueble de Bar, Muebles de Vinera de Bar, Luces ojos de Buey, Luces Led, Paneles Decorativos PVC, 2 bocinas Marca Pyle de 200W, Tres Paneles de Hierro, Pergolado en Perfiles de Polimetal color Caoba en area Libre.

Instalacion Exterior en Pared Perimetral:

Instalacion de 15 Lamparas de Pared.



Plazo de Garantía de Luces en Techos y Lámparas de Pared (dos meses).

Nota 1: El Arquitecto Jack Hidalgo Nuñez se compromete a realizar cambios de iluminarias en el presente proyecto que será entregado, en caso de que alguna luz pare de funcionar de forma natural sin sufrir alguna alteración eléctrica de la estructura presente (4 Apartamentos) durante el plazo de dos meses.

Nota 2: En dado caso que las iluminarias paren de funcionar por el hecho de alguna descarga eléctrica natural (Rayo) o alguna alteración eléctrica en la estructura que comprometan el funcionamiento de estas, el propietario deberá acudir a la compra de estas.

De estar acuerdo con todo lo mencionado en las tres terrazas, se compromete a firmar esta carta de Entrega de este Proyecto:

Firma de Propietario o Representante:

Ab. Jerry Garcia. c.

Firma de Arquitecto de Obra:

Arq. Jack Hidalgo Nuñez

Cedula:

061-0025466-0

Cedula:

402-3709/69-5



JP

Fecha: 02/08/2024

Carta de entrega de Obra de tres Terrazas Metálicas.

Lugar: Rio San Juan

Sector: El Barrio del Hospital

Por este medio se les informa a la Sr. Belkis Meléndez y Sr. Rosa Meléndez, la entrega del Proyecto de las Tres Terrazas Metálicas terminadas al 100%, (1Terraza tipo Bar en el 2do Nivel con un área Libre, Dos Terrazas en el 1er Nivel, una terraza Techada y Terraza Libre), dichas terrazas Diseñadas y construidas por el Arquitecto Jack Hidalgo Núñez.

La construcción de las Terrazas mencionadas en el párrafo de arriba, fue pactada en 9,300 Dólares como presupuesto inicial de este proyecto, el cual posteriormente ascendió a 500 dólares más adicionales para la compra e instalación de un conjunto de 4 bocinas marca Pyle de 200W, más un dispositivo Alexa, para dar una mejor utilidad a estas, concluyendo el monto final de las Tres Terrazas a 9,800 Dólares americanos.

Terrazas del 1er Nivel

Terraza Techada del 1er Nivel.

Techo en plafon PVC, Vigas en Sheerock, Par  perfiles decorativos PVC, Muro de Denglass, Luces ojos de Buey, Luces Led, 2 bocinas Marca Pyle de 200W.

Terraza Exterior del 1er Nivel.

Estructura en Hierro Galvanizado y Pergolado en Perfiles de Polimetal color Caoba.

Terraza Tipo Bar con area Libre en el 2do Nivel.

Estructura Metalica en Hierro Galvanizado, Techado en Aluzinc Natural, estructura de techo recubierta en Denglass, Techo Interior forrado en Plafon PVC color Caoba, Mueble de Bar, Meseta en Granito de mueble de Bar, Muebles de Vinera de Bar, Luces ojos de Buey, Luces Led, Paneles Decorativos PVC, 2 bocinas Marca Pyle de 200W, Tres Paneles de Hierro, Pergolado en Perfiles de Polimetal color Caoba en area Libre.

Instalacion Exterior en Pared Perimetral:

Instalacion de 15 Lamparas de Pared.



Plazo de Garantía de Luces en Techos y Lámparas de Pared (dos meses).

Nota 1: El Arquitecto Jack Hidalgo Nuñez se compromete a realizar cambios de iluminarias en el presente proyecto que será entregado, en caso de que alguna luz pare de funcionar de forma natural sin sufrir alguna alteración eléctrica de la estructura presente (4 Apartamentos) durante el plazo de dos meses.

Nota 2: En dado caso que las iluminarias paren de funcionar por el hecho de alguna descarga eléctrica natural (Rayo) o alguna alteración eléctrica en la estructura que comprometan el funcionamiento de estas, el propietario deberá acudir a la compra de estas.

De estar acuerdo con todo lo mencionado en las tres terrazas, se compromete a firmar esta carta de Entrega de este Proyecto:

Firma de Propietario o Representante:

Ab. Jerry Garcia. c.

Firma de Arquitecto de Obra:

Arq. Jack Hidalgo Nuñez

Cedula:

061-0025466-0

Cedula:

402-3709/69-5



JP

Fecha: 02/08/2024



CONTRATO BAJO FIRMA PRIVADA PARA OBRA O SERVICIO DETERMINADO.

Entre los que suscriben de una parte, la señorita, **MYRKA GEORGINA D...** ciudadana americana, mayor de edad, soltera, empleado público, provista de pasaporte no. 641280341, domiciliada y residente en 3420 137TH St Apt. 2J flushing N. Y. 1 1354, Queens, Estados Unido de Norteamérica, y de tránsito por este Municipio de Rio San Juan, quien en lo adelante del presente acto se denominará por su propio nombre o indistintamente la **CONTRATISTA**.

Y., de la otra parte, el señor **JACK HIDALGO NUÑEZ**, dominicano, mayor de edad; soltero, estudiante, titular de la cédula de identidad personal y electoral no. 402-3709169-5, domiciliado y residente en la sección tres ceibas, de la Junta Municipal de Villa Magante, del Municipio de Gaspar Hernández, y de tránsito por esta ciudad de Rio San Juan, quien en lo sucesivo del presente acto se denominará por su propio nombre el **CONTRATADO**.

AMBOS CAPACES. APTO POR DERECHO, HAN CONVENIDO Y PACTADO EL PRESENTE ACTO MEDIANTE LAS CLAUSULAS Y CONDICIONES QUE EN LO ADELANTE SE EXPRESARAN.

PREÁMBULO DEL CONTRATO.

M.G.D

POR CUANTO: Las partes contratantes han decidido formalizar el presente acto convencional, sobre la base de una obra de infraestructura Inmobiliaria, conforme los datos y presupuestos que formarán parte integral y fundamental del presente convenio, razón por la cual otorgan el carácter de cosa juzgada en cuanto a su objeto, en cónsona aplicación de art. 1,134, 1,341, 1,108, del Código Civil de la República.

PRIMERO: DEL PRESENTE PRESUPUESTO, cuyas modalidades serán anexada a este mismo acto, conforme los presupuestos siguientes.

J.H.R.

SEGUNDO: DE LAS CONDICIONES DE PAGO Y SU RESPECTIVOS DESEMBOLSO, tomando como premisa el presente anexo del presupuesto estadístico de la construcción. Del monto total es decir **SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PUNTO TREINTA Y SIETE (RD\$6,755,942.37)**. los cuáles serán distribuidos en la siguiente forma y proporción.

A). - Una partida ascendente al monto de **TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, (RD\$. 3,377,971.00)**, Pesos dominicanos, equivalente al cincuenta 50%, por ciento del monto total., de los cuales, al momento de la fecha, firma y legalización de la presente operación el **CONTRATADO** declara haber recibido de la **CONTRATISTA** el monto de **(UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (RD\$1,974,375)**. pesos dominicanos, por lo que, por medio del presente acto otorga a favor de la **CONTRATISTA**, carta de pago y recibo legal por la suma expresada de conformidad con ley. B). - Un monto por la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS (RD\$1,403,596.00)**. pesos dominicanos, o su equivalente en dólar norteamericano, a razón de la tasa del cambio al momento del **CONTRATADO** recibir dicho monto. El **CONTRATADO**, deberá cumplir con el 50% de inicial los estándares siguientes. "Se iniciará con la remoción de capa vegetal del terreno concluyendo esta etapa con la obra gris techada, empañetada y el chapapote de piso vaciado.

TERCERO: El restante cincuenta por ciento 50%, es decir TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS, (RD\$. 3,377,971.00), Pesos dominicanos, para llegar al monto insoluto serán desglosado de la manera siguiente.

A). - Un veinticinco 25 %, por ciento de la segunda partida es decir **UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO (RD\$. 1,688,985.00)** pesos dominicanos, caso para el cual el **CONTRATADO**, deberá cumplir con los estándares siguientes; Pintura Base, colocado de Cerámicas, puertas, ventanas, closets, Herrería, concluyendo hasta la cocina instalada.

B). - Un veinte 20%, por ciento, bajo las modalidades siguientes. **UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (RD\$. 1,351,188.00)** pesos dominicanos, caso para el cual el **CONTRATADO** deberá cumplir con los estándares siguientes. "Instalaciones Eléctricas y Sanitarias concluyendo esta última etapa con la construcción de Pared Frontal, Calzada Frontal y Acondicionamiento de Patio, distribuyendo sobre el perímetro de la vivienda una calzada de grava de 1.20 metros lineal, dejando así por concluida la obra al 100%".

C). - Un cinco 5%, por ciento, para llegar de este modo al monto total del presente contrato, es decir, **TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE (RD\$. 337,797.00)**, pesos dominicanos, el día que se convoquen la **CONTRATISTA** con la finalidad de recibir el Proyecto Inmobiliario en su totalidad al 100% como se estipuló en el presente contrato.

Párrafo. Convienen recíprocamente las partes, que los montos precedentemente referidos, podrán ser asumidos en moneda norteamericana, tomando como referencia la tasa del cambio en pesos dominicanos, al momento de recibir dichos valores.

CUARTO: DE LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO INMOBILIARIO, objeto de la presente operación tendrá como fiel término a la llegada del lapso de ocho (8), meses contados a partir de la firma legalización de este mismo acto.



Las partes, convienen por demás, que la CONTRATANTE, deberá cumplir con los pagos estipulados en las forma y condiciones detalladas en el cuerpo del presente contrato, cláusula sin la cual el CONTRATADO, asume como suspendido el desarrollo de la construcción de la referida infraestructura, sin que la CONTRATISTA, puede generar compensaciones de ningún género ni que se le oponga cargo por retrasos.

Párrafo. El CONTRATADO hace a la contratista, le siguientes observaciones. Para el hipotético de los casos que la Propietaria CONTRATISTA solicite algún cambio adicional o estime extender la construcción deberá formalizar pagos adicionales, proporcionales a nuevos presupuestos, los cuales deberán surtir efectos acordes con la magnitud de los nuevos costes, en vista que este acto solo surte efectos especiales a las cláusulas pactadas,

HECHO, LEIDO Y REDACTADO, en doble original de un mismo tenor y efecto, uno para cada parte en la ciudad y Municipio de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, hoy día que contamos a veintitrés del mes de abril del año dos mil veinteno (23/04/2025).

Myrka G. Diaz
MYRKA GEORGINA DIAZ.
CONTRATISTA.

Jack Hidalgo Nuñez
JACK HIDALGO NUÑEZ.
CONTRATADO.

Yo Dr. FELIX JORGE REYNOSO PADILLA, Notario Público de los del número para el Municipio de Río San Juan colegiatura no 6121, con mi estudio profesional abierto en la calle Mella, de esta ciudad de Río San Juan, CERTIFICO que la firma que me anteceden fueron puesta de manera libre y voluntarias, en señal de aprobación del contenido de dicho acto, por los señores, MYRKA GEORGINA DIAZ Y JACK HIDALGO NUÑEZ, personas a quienes e identificado por sus respectivas documentos de identidades, manifestándome todo en conjunto y separadamente, que esa es la forma como ellos acostumbran a firmar en todos los actos de sus vidas Público como privados por lo que a dichas firmas debe dársele entera fe y crédito. En la ciudad de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez, a los veintitrés (23) días del mes de abril del año dos mil veinteno (2025),

Felix
Dr. FELIX JORGE REYNOSO PADILLA.

Notario Público



[Handwritten signature]



DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	IR-2
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)
Nombre Comercial 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES	Rectificativa No <input type="checkbox"/>	Teléfono 6681318
Correo Electrónico HIDALGONUNEZJACK04@GMAIL.COM		Tipo Declaración Normal <input checked="" type="checkbox"/>

II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL			
A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)	=	A	0.01
B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)	=	B	0.01
1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)	=	1	0.00
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+	2	0.00
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	-	3	
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	-	4	0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	-	5	0.00
6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)	+	6	0.00
7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)	=	7	0.00
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)	-	8	
9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)	=	9	0.00
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)	-	10	
11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07	=	11	0.00
III. LIQUIDACIÓN			
12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)	=	12	0.00
13.- ANTICIPOS PAGADOS	-	13	
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	-	14	
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	-	15	
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	-	16	
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS	-	17	
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL	-	18	
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR	-	19	
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	-	20	
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	-	21	
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	-	22	
23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)	=	23	0.00
24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)	=	24	0.00
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes	%+	25	0.00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	26	
27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)	=	27	0.00
28.- SANCIONES	+	28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	%+	29	0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	30	
31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)	=	31	0.00
32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO	-	32	
33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)	=	33	0.00

JURAMENTO
Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

F28DC764FB701B9371986FFFBD5F76FF#



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/A1/25006169689

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO A-1
BALANCE GENERAL		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

I. ACTIVOS	MONTOS	TOTALES
1.- ACTIVOS CORRIENTES		100,000.00
1.1 CAJAS Y BANCOS	100,000.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS		
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS	0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS		
1.9 MERCANCIAS EN TRÁNSITO		
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO		
2.- ACTIVOS FIJOS (*)		0.00
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORÍA 1)		
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
2.3 AUTOMÓVILES Y EQUIPOS (CATEGORÍA 2)		
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORÍA 3)		
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)		
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)		
2.7 REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
3.- INVERSIONES		0.00
3.1 DEPÓSITOS		
3.2 ACCIONES		
3.3 OTRAS INVERSIONES		
4.- OTROS ACTIVOS		0.00
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO		
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES		
5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		0.00
5.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
5.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORÍA 1)		
5.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		
5.4 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES		
5.6 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
5.7 OTRAS PROVISIONES		
6.- TOTAL ACTIVOS		100,000.00
II. PASIVOS Y PATRIMONIO		
7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO		0.00
7.1 PRÉSTAMOS		
7.2 CUENTAS POR PAGAR		
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
7.5 COBROS ANTICIPADOS		
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO		0.00
8.1 PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS		
8.2 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
8.3 PRÉSTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		
8.4 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
8.5 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
8.6 PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
8.7 PRÉSTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES		
8.8 PRÉSTAMOS CON ACCIONISTAS		
9.- OTROS PASIVOS		
10.- PATRIMONIO		100,000.00
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	100,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL		
10.3 SUPERAVIT REVALUACIÓN DE ACTIVOS		
10.4 BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		
10.5 BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL		
10.6 OTRAS RESERVAS		
11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		100,000.00

83773D692E24E96302AFB5C4F69140CE\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/B1/25006170552

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO B-1
ESTADO DE RESULTADOS		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

	MONTOS	TOTALES
I. INGRESOS		0.01
1. INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		0.01
1.1 INGRESOS VENTAS LOCALES	0.01	
1.2 INGRESOS EXPORTACIONES		
1.3 DEVOLUCIONES S/VENTA (-)		
1.4 DESCUENTO S/VENTA (-)		
1.5 OTROS INGRESOS		
2. INGRESOS FINANCIEROS		0.00
2.1 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS EN INSTITUCIONES REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.2 INTERESES PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES NO REGULADAS POR LAS AUTORIDADES MONETARIAS		
2.3 POR DIVIDENDOS		
2.4 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS		
2.5 INTERESES POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES NO RELACIONADAS		
2.6 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
3. INGRESOS EXTRAORDINARIOS		0.00
3.1 POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
3.2 POR VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
3.3 POR DIFERENCIAS POSITIVAS CAMBIARIAS		
3.4 INGRESOS CORRESPONDIENTES A OTROS EJERCICIOS		
3.5 OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4. TOTAL		0.01
II. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIONES		
5. COSTO DE VENTA		0.00
6. GASTOS DE PERSONAL		0.00
6.1 SUELDOS Y SALARIOS		
6.2 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		
6.3 SEGUROS		
6.4 APORTACIÓN SEGURIDAD SOCIAL		
6.5 APORTE INFOTEP		
6.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL		
6.7 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
7. GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		0.01
7.1 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS FÍSICAS)		
7.2 HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (PERSONAS MORALES)		
7.3 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (Ley No. 392-07)		
7.4 HONORARIOS POR SERVICIOS DEL EXTERIOR (PERSONAS FÍSICAS Y MORALES)		
7.5 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS FÍSICAS)		
7.6 SEGURIDAD, MENSAJERÍA, TRANSPORTES Y OTROS SERVICIOS (PERSONAS MORALES)		
7.7 OTROS GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	0.01	
7.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
8. ARRENDAMIENTOS		0.00
8.1 DE INMUEBLES (A PERSONAS FÍSICAS)		
8.2 DE INMUEBLES (A PERSONAS MORALES)		
8.3 OTROS ARRENDAMIENTOS		
8.4 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
9. GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		0.00
9.1 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
9.2 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2)		
9.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 3)		
9.4 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 1)		
9.5 REPARACIONES DE ACTIVOS FIJOS (CATEGORÍA 2 y 3)		
9.6 MANTENIMIENTO DE LOS ACTIVOS FIJOS		
9.7 AMORTIZACIÓN BIENES INTANGIBLES		
9.8 AMORTIZACIÓN MEJORAS EN PROPIEDADES ARRENDADAS		
9.9 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
10. GASTOS DE REPRESENTACIÓN		0.00
10.1 RELACIONES PÚBLICAS		
10.2 PUBLICIDAD		
10.3 VIAJES		
10.4 DONACIONES		
10.5 DONACIONES A PROINDUSTRIA (Ley No. 392-07)		
10.6 OTROS GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
10.7 PROMOCIONES		
10.8 ITBIS PAGADO EN PROPORCIONALIDAD		
11. OTRAS DEDUCCIONES ADMITIDAS		0.00
11.1 PRIMAS DE SEGUROS		
11.2 CUOTAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES		
11.4 DESTRUCCIÓN DE INVENTARIO AUTORIZADO POR DGII		
12. GASTOS FINANCIEROS		0.00
12.1 POR PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		
12.2 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES DEL EXTERIOR		
12.3 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES		
12.4 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
12.5 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS		
12.6 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS LOCALES		
12.7 POR PRÉSTAMOS CON PERSONAS FÍSICAS RELACIONADAS EN EL EXTERIOR		



12.8 POR RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA EMISIÓN DE CHEQUES Y PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS (.0015)		
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES		
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
13. GASTOS EXTRAORDINARIOS		0.00
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS		
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		
13.8 OTRAS PROVISIONES		
14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA		0.00
15. TOTAL		0.01

2DED84E937B6CEEC1D9BFFB1820E3E2F\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/H1/25006170668

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS			ANEXO H-1	
		IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2				
Periodo 202412 RNC 133254263		Razón Social 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL				
En caso de no tener cambios en los datos registrados de la Sociedad, complete el cuadro "Actualización de Datos sin Cambios" que se encuentra en el Anexo H-2.						
DATOS DE CONTACTO DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD						
TELEFONO 1:		TELEFONO 2:		CORREO ELECTRONICO:		
DIRECCION						
A CALLE		NO.		Ed/APTO/LOCAL		
SECTOR		MUNICIPIO		PROVINCIA		
REFERENCIA						
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD O ENTIDAD						
B	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal).	NOMBRE O RAZON SOCIAL	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA %	CARGO EN EL CONSEJO	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL ACCIONARIO						
Identifique las personas físicas que tienen una participación en la persona jurídica declarante igual o mayor al 20% . En caso de que exista una cadena de titularidad, se debe identificar la(s) persona(s) física(s) final(es) que tenga una participación directa o indirectamente igual o mayor al 20% de participación en la entidad declarante.						
C	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE	NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (calle, no., estado o provincia, país)	TELÉFONO	PARTICIPACIÓN ACCIONARIA \$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

05310D835919C23CA7F47639FC1DD392\$



DGII	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO H-2
IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO FINAL Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS - ANEXO IR2		
Período RNC 202412 133254263	Razón Social 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	
BENEFICIARIO(S) FINAL(ES) POR CONTROL EFECTIVO		
Identifique la(s) persona(s) física(s) final(es) que sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 20% en la sociedad o a través de una cadena de control ejerza el control efectivo de la sociedad o entidad jurídica declarante.		
D	CEDULA/ PASAPORTE/ IDENTIFICACION TRIBUTARIA (del país de residencia fiscal)	NOMBRE
NACIONALIDAD	DOMICILIO EN SU PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	TELEFONO
PARTICIPACION ACCIONARIA %		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
ACTIVIDAD ECONÓMICA		
E	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
1		
2		
3		
4		
5		
SUCURSALES		
F	NOMBRE COMERCIAL	CORREO ELECTRÓNICO
TELEFONO	DIRECCIÓN (Calle, no., ed./apto/local, sector, municipio, provincia)	
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
ACTUALIZACIÓN DE DATOS SIN CAMBIOS		
Para el caso de sociedades que no hayan sufrido ninguno de los cambios de este anexo dentro del plazo de un año, desde su última declaración, favor indique:		
Se reitera información de la Declaración Jurada No: _____ de Fecha: _____		

FBDB74F85B67044B81849A6EC4C5045\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/E/25006170615

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO E
	DATOS COMPLEMENTARIOS	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

A. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES

	a) Año de la Perdida	b) Perdida al Inicio del Periodo	c) Indice de Inflación (%)	d) Cantidad Ajuste Por Inflación (Casillas B x C)	e) Perdida Ajustada Por Inflación (Casillas B + D)	f) Periodos por Compensar	g) Perdida a Compensar (casillas E/F)	h) Renta Neta Imponible Antes de la Perdida (Viene casilla 17 IR2)	i) % de la Renta Imponible
1					0,00		0,00		
2					0,00		0,00		
3					0,00		0,00		
4					0,00		0,00		
5					0,00		0,00		
6	TOTAL ----->			0,00	0,00		0,00		

B. DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS

7	A DIVIDENDOS
8	A RESERVAS
9	UTILIDADES NO DISTRIBUIDA
10	TOTAL ----->

C. SALDO DE PERDIDAS DE CAPITAL

11	PERDIDA DE CAPITAL PENDIENTE DE COMPENSAR DE EJERCICIOS ANTERIORES
12	GANANCIA DE CAPITAL DEL EJERCICIO QUE SE COMPENSAN
13	PERDIDA DE CAPITAL DEL EJERCICIO
14	SALDO DE PERDIDA DE CAPITAL A COMPENSAR EN EJERCICIOS FUTUROS

D. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGOS DE ANTICIPOS

15	TOTAL DE INGRESOS (Coloque aquí el total de los ingresos como aparece en su Estado de Resultados)
16	GANANCIA DE CAPITAL EN LIBROS
17	GANANCIAS DE BIENES DEPRECIABLES EN LIBROS
18	DIVIDENDOS
19	INTERESES EXENTOS
20	MENOS INGRESOS O PARTIDAS NO IMPUTABLES A LOS FINES FISCALES (Sumar casillas 16+17+18+19)
21	COSTO DE VENTA (Comisiones, Ventas de Bienes de Terceros o por Márgenes regulados por el Estado)
22	BASE IMPONIBLE (Casillas 15-20-21)

60EE3990D5B93E94E0AA3C7A3139CF0D\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/G/25006170873

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO G
AJUSTES FISCALES		Periodo 202412
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

I. DETALLE DE LOS AJUSTES	MONTOS	TOTALES
1.- POSITIVOS		0.00
1.1 IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		
1.2 EXCESO EN DEPRECIACIÓN		
1.3 AJUSTES POR FISCALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES		
1.4 EXCESO PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
1.5 EXCESO DONACIONES A INSTITUCIONES DE BIEN PÚBLICO		
1.6 PERDIDA DE CAPITAL NO COMPENSABLE DEL EJERCICIO		
1.7 DIFERENCIA CAMBIARIA		
1.8 AJUSTES POSITIVOS POR REEMBOLSOS (Ley 392-07 y Norma 2-08)		
1.9 AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
1.10 GASTOS INTERESES NO DEDUCIBLES		
1.11 OTROS GASTOS NO ADMITIDOS		
1.12 AJUSTES DE INVENTARIOS		
1.13 GASTOS SIN COMPROBANTES CON VALOR FISCAL		
1.14 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DIFERIDO		
1.15 PROVISIONES NO ADMITIDAS		
1.16 PASIVO NO SUSTENTADO		
1.17 OTROS AJUSTES		
2.- NEGATIVOS		0.00
2.1 DEFICIENCIA EN DEPRECIACIÓN		
2.2 AJUSTES DE INVENTARIO (Viene de la casilla 37 del Anexo D2)	0.00	
2.3 DIFERENCIA CAMBIARIA		
2.4 OTROS AJUSTES		
II.- DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES	AJUSTES POSITIVOS	AJUSTES NEGATIVOS
3.- TOTALES	0.00	0.00
3.1 INGRESOS DE OPERACIONES NETOS		
3.2 INGRESOS FINANCIEROS		
3.3 INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
3.4 OTROS INGRESOS		
3.5 COSTO DE VENTA		
3.6 GASTOS DE PERSONAL		
3.7 GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS		
3.8 ARRENDAMIENTOS		
3.9 GASTOS DE ACTIVOS FIJOS		
3.10 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		
3.11 GASTOS FINANCIEROS		
3.12 GASTOS EXTRAORDINARIOS		
3.13 OTROS GASTOS		

04E07C00B3889D4E838E55FC2AEAA3FF\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/D/25006169154

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO D
-------------	--	----------------

DATOS INFORMATIVOS

Periodo 202412

I. DATOS PERSONALES DECLARANTE

RNC/Cédula 133254263 Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL Apellido(s)

I. EMPRESA

1. No. DE FUNCIONARIOS	2. SUELDO PROMEDIO ANUAL RD\$
3. No. DE EMPLEADOS	4. SUELDO PROMEDIO ANUAL

II. LOCAL

5. SUPERFICIE TOTAL (M2)	6. No. DE LOCALES PROPIOS
7. No. ESTABLECIMIENTOS	8. IMPORTE ANUAL ALQUILER RD\$

III. DETERMINACION DE DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO

A) DE USO PROPIO	Categoría 2	Categoría 3
9. Balance Inicial (Viene casilla 16 del formulario "D" año anterior)		
10. Ajuste fiscal (Ver D-2)	0.00	0.00
11. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
12. Retiros		
13. Base Ajustada por Inflación (Casillas 9+10+11-12)	0.00	0.00
14. Depreciación	0.00	0.00
15. Adición no depreciada (50% de las adiciones del periodo)		
16. Costo fiscal al final del periodo (Casillas 13-14+15)	0.00	0.00
B) EN ARRENDAMIENTO		
17. Balance Inicial (Viene de la casilla 24 formulario "D" año anterior)		
18. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
19. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
20. Retiros		
21. Base Ajustada por Inflación (Casillas 17+18+19-20)	0.00	0.00
22. Depreciación	0.00	0.00
23. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
24. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 21-22 +23)	0.00	0.00
C) ACTIVOS ADQUIRIDOS AMPARADOS POR LA LEY No. 392-07		
25. Balance Inicial (Viene de la casilla 32 formulario "D" año anterior)		
26. Ajuste fiscal (Ver formulario D-2)		
27. Adiciones imponibles (50% de las adiciones)		
28. Retiros		
29. Base Ajustada por Inflación (Casillas 25+26+27-28)	0.00	0.00
30. Depreciación	0.00	0.00
31. Adición no depreciada (50% de las adiciones del año)		
32. Total Costo fiscal al final del periodo (Casillas 29-30+31)	0.00	0.00
33. Total Costo Fiscal (Casillas 16+24+32)	0.00	0.00

Tipo de Inventario (1=Periódico, 2=Perpetuo, 3=Otros)

IV. COSTO DE VENTA

34. Inventario Inicial	+	
35. Compras Locales del Ejercicio	+	
36. Compras en el Exterior del Ejercicio	+	
37. ITBIS llevado al Costo	+	
38. Inventario Final	-	
39. Costo de Venta	=	0.00

V. COSTO VENTA (MANUFACTURA)

40. Inventario Inicial Materia Prima	+	
41. Inventario Inicial Productos en Proceso	+	
42. Compras Materia Prima Local	+	
43. Compras Materia Prima Exterior	+	
44. Sueldos y Salarios	+	
45. Depreciación	+	
46. Otros Gastos Indirectos	+	
47. Inventario Final Materia Prima	-	
48. Inventario Final Productos en Proceso	-	
49. Costos de Producción	=	0.00
50. Inventario Inicial Productos Terminados	+	
51. Inventario Final Productos Terminados	-	
52. Costos de Venta	=	0.00

CEE3A4C5B055E2F109D708A6098C5E9E\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/D1/25006168754

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS					D1
ANEXO A DATOS INFORMATIVOS (Activos Categoría 1)- ANEXO IR2							
AÑO FISCAL	202412	RAZON SOCIAL		3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL			
RNC	133254263						
I. CÁLCULO DEPRECIACIÓN BALANCE INICIAL							
1. Balance inicial						0.00	
2. Ajuste fiscal						0.00	
3. Balance inicial ajustado						0.00	
4. Retiros despues de ajuste							
5. Base depreciable						0.00	
6. Depreciacion							
7. Costo Fiscal Final del Periodo						0.00	
II. DETALLE DE ACTIVO FIJO							
A.AQUISICIONES	Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B.MEJORAS CAPITALIZABLES	Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
C.RETIROS	Fecha (AAAAMDD)	Valor	Base depreciable	Proporcion no Depreciada	Depreciacion	Costo final Periodo(valor - depreciacion)	
1						0.00	
2						0.00	
3						0.00	
4						0.00	
5						0.00	
6						0.00	
7						0.00	
8						0.00	
9						0.00	
10						0.00	
	SUB-TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nota: Sumar la casilla 6 "Depreciación", "Depreciación de Adquisiciones" más y las "Mejoras Capitalizables"				TOTAL		0.00	

79F81B5987D9D7384D23A967A3E99CE6\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/D2/25006168402

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		D2
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		DETERMINACIÓN AJUSTE FISCAL - ANEXO IR2		
Año Fiscal 202412				
RNC 133254263 Razón Social 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL				
1. DETERMINACIÓN PATRIMONIO FISCAL	1.- Total Activos (registrados en libros al inicio del ejercicio)			
	2.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		+	
	3.- Impuesto sobre la Renta Diferido		+	
	4.- Cuentas y efectos por Cobrar (no relacionadas con giro del negocio)		-	
	5.- Costo del Terrenos (Valor en Libros)		-	
	6.- Costo de la Acciones (Valor en Libros)		-	
	7.- Costo Edificio (Valor en Libros)		-	
	8.- Costo Construcción en Proceso (Valor en Libros)		-	
	9.- Costo Activo en Construcción (Valor en Libros)		-	
	10.- Costo Activos Fijos Categoría 2 (Valor en Libros)		-	
	11.- Costo Activos Fijos Categoría 3 (Valor en Libros)		-	
	12.- Costos Activos Fijos Categoría 2 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)		-	
	13.- Costos Activos Fijos Categoría 3 (Dados en Arrendamientos, por su Valor en Libros)		-	
	14.- Otros Activos (Valor en Libros)		-	
	15.- Costo Fiscal Categoría 1		+	
	16.- Costo Fiscal Categoría 2		+	
	17.- Costo Fiscal Activo en Construcción		+	
	18.- Costo Fiscal Categoría 3		+	
	19.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos)		+	
	20.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos)		+	
	21.- Costo Fiscal Terrenos		+	
	22.- Costo Fiscal de las Acciones		+	
	23.- Reevaluación de Activos		-	
	24.- Mejoras en Propiedades Arrendadas		+	
	25.- Costo Fiscal de Otros Activo		+	
	26.- Saldos Activos Fiscales		=	0.00
	27.- Total Pasivos (registrados en libros al inicio del ejercicio)		=	
	28.- Impuesto sobre la Renta Diferido		-	
	29.- Provisiones y Reservas (no admitidas a los fines fiscales)		-	
	30.- Otros Pasivos		-	
	31.- Saldo de los Pasivos		=	0.00
	32.- Patrimonio Fiscal (casilla 26-31)		=	0.00
	33.- Saldo Fiscal de los Activos no monetarios (Traer Monto Casilla 49)		=	0.00
	34.- Base Ajuste por Inflación (Valor menor de las casillas 32 y 33)		=	0.00
	35.- Ajuste Fiscal Patrimonial (porcentaje ajustado) 28.74%		=	
2. DISTRIBUCIÓN AJUSTE FISCAL PATRIMONIAL	36.- Activos no Monetarios (valor fiscal)	Monto	%	Distrib. de Ajuste
	37.- Inventario	0.00		
	38.- Activos Categoría 1 (Viene de la casilla 15)	0.00		
	39.- Activos Categoría 2 (Viene de la casilla 16)	0.00		
	40.- Activos Categoría 3 (Viene de la casilla 18)	0.00		
	41.- Costo Fiscal Categoría 2 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 19)	0.00		
	42.- Costo Fiscal Categoría 3 (Dados en Arrendamientos) (Viene de la casilla 20)	0.00		
	43.- Costo Fiscal de los Terrenos (Viene de la casilla 21)	0.00		
	44.- Costo Fiscal Mejoras en Propiedad Arrendadas (Viene de la casilla 24)	0.00		
	45.- Costo Construcción en Proceso (Viene de la casilla 8)	0.00		
	46.- Activos en Construcción (Viene de la casilla 17)	0.00		
	47.- Inversiones en Acciones (Viene de la casilla 22)	0.00		
	48.- Costo Fiscal Otros Activos no monetarios (Viene de la casilla 25)	0.00		
49.- Total Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	

865A89A84CF1867E389B25D563B7ACE0\$



Datos de Recepción: 1-33-25426-3/J/25006170920

Fecha Recepción: 2025/05/08

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	ANEXO J
	DATOS INFORMATIVOS	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE		
RNC/Cédula 133254263	Nombre(s) 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	Apellido(s)

I. RESUMEN POR TIPO DE OPERACIONES Y POR TIPOS DE COMPROBANTES FISCALES

1.- FORMATO DE ENVÍO 607/LIBRO DE VENTA	CANTIDAD	MONTO
1.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL		
1.2 COMPROBANTE CONSUMIDOR FINAL		
1.3 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
1.4 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
1.5 COMPROBANTE REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS		
1.6 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
1.7 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
1.8 OTRAS OPERACIONES QUE NO REQUIEREN COMPROBANTES		
1.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES POR INGRESOS (Casillas 1.1+1.2+1.3-1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)		0.00
2.- FORMATO DE ENVÍO 606	CANTIDAD	MONTO
2.1 COMPROBANTE VÁLIDO PARA CREDITO FISCAL		
2.2 COMPROBANTES NOTA DE DEBITO		
2.3 COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (-)		
2.4 COMPROBANTES GUBERNAMENTALES		
2.5 COMPROBANTE REGISTRO REGÍMENES ESPECIALES		
2.6 TOTAL MONTOS DE GASTOS SUSTENTADOS CON COMPROBANTES (Casillas 2.1+2.2-2.3+2.4+2.5)		0.00
2.7 COMPROBANTES PAGO A PROVEEDORES INFORMALES		
2.8 COMPROBANTES GASTOS MENORES		
2.9 TOTAL MONTOS DE OPERACIONES DE GASTOS (Sumar Casillas 2.7+2.8)		0.00

C8A8CDDE4E92D67E3390A10ABA1A458F\$





IMPUESTOS
INTERNOS

DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS)

**Anexo
A**
(Valores
en RD\$)

I.	DATOS GENERALES			
	RNC/Cédula	Razón social/Nombre	Nombre Comercial	Periodo Fiscal(Año/Mes)
	133254263	3D JARQ LOPEZ CONSTRUCI	3D JARQ LOPEZ CONSTRU	202507

II. OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607, LIBRO DE VENTAS Y FACTURA ELECTRONICA (E-NCF) POR TIPO DE NCF		CANTIDAD	MONTO
1	COMPROBANTES VÁLIDO PARA CRÉDITO FISCAL (01 Y 31)	0.00	0.00
2	COMPROBANTES DE CONSUMO (02 Y 32)	2.00	314,326.72
3	COMPROBANTES NOTA DE DÉBITO (03 Y 33)	0.00	0.00
4	COMPROBANTES NOTA DE CRÉDITO (04 Y 34)	0.00	0.00
5	COMPROBANTES REGISTRO ÚNICO DE INGRESOS (12)	0.00	0.00
6	COMPROBANTES REGISTRO REGIMENES ESPECIALES (14 Y 44)	0.00	0.00
7	COMPROBANTES GUBERNAMENTALES (15 Y 45)	0.00	0.00
8	COMPROBANTES PARA EXPORTACIONES (16 Y 46)	0.00	0.00
9	OTRAS OPERACIONES (POSITIVAS)		
10	OTRAS OPERACIONES (NEGATIVAS)		
11	TOTAL OPERACIONES (Sumar casillas 1+2+3-4+5+6+7+8+9-10)		314,326.72
III. OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607, LIBRO DE VENTAS Y FACTURA ELECTRONICA (E-NCF) POR TIPO DE VENTA (MONTO TOTAL INCLUYENDO IMPUESTOS)		MONTO BRUTO	
12	EFFECTIVO		370,905.53
13	CHEQUE / TRANSFERENCIA		
14	TARJETA DÉBITO / CRÉDITO		
15	A CRÉDITO		
16	BONOS O CERTIFICADO DE REGALO		
17	PERMUTAS		
18	OTRAS FORMAS DE VENTA		
19	TOTAL OPERACIONES POR TIPO DE VENTA (Sumar casillas 12+13+14+15+16+17+18)		370,905.53
IV. OPERACIONES REPORTADAS EN EL 607/LIBRO DE VENTAS Y FACTURA ELECTRONICA (E-NCF) POR TIPO DE INGRESO		MONTO	
20	INGRESOS POR OPERACIONES (NO FINANCIEROS)		314,326.72
21	INGRESOS FINANCIEROS		
22	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
23	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		
24	INGRESOS POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
25	OTROS INGRESOS		
26	TOTAL POR TIPO DE INGRESO (Sumar casillas 20+21+22+23+24+25)		314,326.72
V. PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES/PERCEPCIÓN		MONTO	
27	PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES (Norma No. 08-04)		
28	PAGOS COMPUTABLES POR VENTAS DE PASAJES DE TRANSPORTE AÉREO (Norma No. 02-05) (BSP-IATA)		
29	PAGOS COMPUTABLES POR OTRAS RETENCIONES (Norma No. 02-05)		
30	PAGOS COMPUTABLES POR VENTAS DE PAQUETES DE ALOJAMIENTO Y OCUPACIÓN		
31	CRÉDITO POR RETENCIÓN REALIZADA POR ENTIDADES DEL ESTADO		
32	PAGOS COMPUTABLES POR ITBIS PERCIBIDO		0.00
33	TOTAL PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES/PERCEPCIÓN (Sumar casillas 27+28+29+30+31+32)		0.00
VI. OPERACIONES DE CONSTRUCTORAS		TOTAL FACTURADO	MONTO
34	DIRECCIÓN TÉCNICA (Art. 4 Norma 07-07)		0.00
35	CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN (Art. 4 Párrafo I, Norma 07-07)		
36	ASESORÍAS / HONORARIOS		
37	TOTAL OPERACIONES CONSTRUCTORAS (Total Facturado: Sumar casillas 34+35, Monto: Sumar casillas 34+35+36)	0.00	0.00
38	OPERACIONES NO SUJETAS A ITBIS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN (Restar Casilla 37 Total Facturado - Monto Sujeto a ITBIS)		0.00
VII. OPERACIONES DE COMISIONISTAS		TOTAL FACTURADO	MONTO
39	VENTAS DE BIENES POR COMISIÓN		
40	VENTAS DE SERVICIOS EN NOMBRE DE TERCEROS		
41	TOTAL OPERACIONES COMISIONISTAS (Sumar Casillas 39+40)	0.00	0.00
42	OPERACIONES NO SUJETAS A ITBIS POR COMISIONES (Restar Casilla 41 Total Facturado - Monto Sujeto a ITBIS)		0.00
VIII. DATOS INFORMATIVOS		MONTO	

43	TOTAL NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS CON MÁS DE TREINTA(30) DÍAS DESDE LA FACTURACIÓN (Art. 338 CT)	=			
44	TOTAL FACTURAS EN COMPROBANTES FISCALES PARA REGIMENES ESPECIALES (Proviene del Formato 606)	=			
IX. ITBIS PAGADO					
A) NO DEDUCIBLE (Llevado al Costo/Gasto)		COMPRAS LOCALES *	SERVICIOS *	IMPORTACIONES	TOTAL
45	EN OPERACIONES DE PRODUCTORES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS				0.00
46	A INCLUIR EN ACTIVOS (CATEGORÍA I)				0.00
47	OTROS ITBIS PAGADOS NO DEDUCIBLES				0.00
48	TOTAL ITBIS NO DEDUCIBLE (45+46+47)	0.00	0.00	0.00	0.00
B) DEDUCIBLE					
49	EN LA PRODUCCIÓN Y/O VENTA DE BIENES EXPORTADOS				0.00
50	EN LA PRODUCCIÓN Y/O VENTA DE BIENES GRAVADOS	66,578.81			66,578.81
51	EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADOS				0.00
52	TOTAL ITBIS DEDUCIBLE NO SUJETO A PROPORCIONALIDAD (49+50+51)	66,578.81	0.00	0.00	66,578.81
C) ITBIS SUJETO A PROPORCIONALIDAD (Art.349 De Código Tributario)					
53	ITBIS SUJETO A PROPORCIONALIDAD				0.00
54	COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD (((Casillas 2 + 5 + 10 del IT1) / Casilla 1 del IT1) * 100)				
55	ITBIS ADMITIDO POR APLICACIÓN DE PROPORCIONALIDAD (Casillas 53*54)	0.00	0.00	0.00	0.00
56	TOTAL ITBIS DEDUCIBLE (52+55)	66,578.81	0.00	0.00	66,578.81

B9E29DA352F665AD7F0F81FEA7AAA38B#





DECLARACION JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (ITBIS)

IT-1
(Valores en RD\$)

I. DATOS GENERALES					
	RNC/Cédula	Razón social/Nombre	Nombre Comercial		
	133254263	3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL	3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCION		
	Correo Electrónico	Teléfono	Periodo Fiscal(Año/Mes)	Tipo de Declaración	Rectificativa
	HIDALGONUNEZJACK04@GM	6681318	202507	Normal <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO
1	TOTAL DE OPERACIONES DEL PERIODO (Proviene de la casilla 11 del Anexo A)	314,326.72
II.A NO GRAVADAS		
2	INGRESOS POR EXPORTACIONES DE BIENES SEGUN Art. 342 CT	+
3	INGRESOS POR EXPORTACIONES DE SERVICIOS SEGUN Art. 344 CT y Art. 14 Lit. j	+
4	INGRESOS POR VENTAS LOCALES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS Art. 343 y Art. 344 CT	+
5	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS POR DESTINO	+
6	NO SUJETAS A ITBIS POR SERVICIOS DE CONSTRUCCION (Proviene de la casilla 38 del Anexo A)	0.00
7	NO SUJETAS A ITBIS POR COMISIONES (Proviene de la casilla 42 del Anexo A)	0.00
8	INGRESOS POR VENTAS LOCALES DE BIENES EXENTOS SEGUN Párrafos III y IV, Art. 343 CT	+
9	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS (Sumar casillas 2+3+4+5+6+7+8)	= 0.00
II.B GRAVADAS		
10	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS (Restar casillas 1-9)	= 314,326.72
11	OPERACIONES GRAVADAS AL 18%	= 314,326.72
12	OPERACIONES GRAVADAS AL 16%	=
13	OPERACIONES GRAVADAS AL 9% (Ley No. 690-16)	=
14	OPERACIONES GRAVADAS AL 8% (Ley No. 690-16)	=
15	OPERACIONES GRAVADAS POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES (Categoría 2 y 3)	=
La sumatoria de las casillas 11+12+13+14+15 debe ser igual al valor de la casilla 10.		
III. LIQUIDACION		MONTO
16	ITBIS COBRADO (18% de la casilla 11)	56,578.81
17	ITBIS COBRADO (16% de la casilla 12)	0.00
18	ITBIS COBRADO (9% de la casilla 13) (Ley No. 690-16)	0.00
19	ITBIS COBRADO (8% de la casilla 14) (Ley No. 690-16)	0.00
20	ITBIS COBRADO POR VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES (Categoría 2 y 3) (18% de la casilla 15)	0.00
21	TOTAL ITBIS COBRADO (Sumar casillas 16+17+18+19+20)	= 56,578.81
22	ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES (Proviene de la casilla 56 del Anexo A)	66,578.81
23	ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES (Proviene de la casilla 56 del Anexo A)	0.00
24	ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES (Proviene de la casilla 56 del Anexo A)	0.00
25	TOTAL ITBIS DEDUCIBLE (Sumar casillas 22+23+24)	= 66,578.81
26	IMPUESTO A PAGAR (Si el valor de las casillas 21-25 es Positivo)	= 0.00
27	SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 21-25 es Negativo)	= 10,000.00
28 SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos) Y/O REEMBOLSOS		+-
29	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-
30	TOTAL PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES (Proviene de la casilla 33 del Anexo A)	0.00
31	OTROS PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-
32 COMPENSACIONES Y/O REEMBOLSOS AUTORIZADOS		+
33	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 26-28-29-30-31-32 es Positivo)	= 0.00
34	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas (26-28-29-30-31-32 es Negativo) o (27+28+29+30+31+32))	= 10,000.00
IV. PENALIDADES		MONTO
35	RECARGOS	+
36	INTERES INDEMNIZATORIO	0.00
37	SANCCIONES	0.00
V. MONTO A PAGAR		MONTO
38	TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 33+35+36+37)	= 0.00
A. ITBIS RETENIDO / ITBIS PERCIBIDO		MONTO
39	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS	+
40	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION ENTIDADES NO LUCRATIVAS (Norma No. 01-11)	+
41	TOTAL SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS	= 0.00
42	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (Norma No. 07-09)	=
43	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (Norma No. 02-05 y 07-07)	=
44	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL RST (Operaciones Gravadas al 18%)	+
45	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL RST (Operaciones Gravadas al 16%)	+
46	TOTAL BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL RST (Sumar casillas 44+45)	= 0.00
47	BIENES SUJETOS A RETENCION DE COMPROBANTE DE COMPRAS (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma No. 05-19)	+
48	BIENES SUJETOS A RETENCION DE COMPROBANTE DE COMPRAS (Operaciones Gravadas al 16%) (Norma No. 05-19)	+
49	TOTAL BIENES SUJETOS A RETENCION COMPROBANTES DE COMPRAS (Norma No. 05-19) (Sumar casillas 47+48)	= 0.00
50	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS (18% de la casilla 41)	0.00
51	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 42) (Norma No. 07-09)	0.00

[Handwritten Signature]



52	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 43 por 0.30) (Norma No. 02-05 y 07-07)	+	0.00
53	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL RST (18% de la casilla 44)	+	0.00
54	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL RST (16% de la casilla 45)	+	0.00
55	TOTAL ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL RST (Sumar casillas 53+54)	=	0.00
56	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION DE COMPROBANTE DE COMPRAS (18% de la casilla 47) (Norma No. 05-19)	+	0.00
57	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION DE COMPROBANTE DE COMPRAS (16% de la casilla 48) (Norma No. 05-19)	+	0.00
58	TOTAL POR BIENES SUJETOS A RETENCION DE COMPROBANTE DE COMPRAS (Sumar casillas 56+57)	=	0.00
59	TOTAL ITBIS PERCIBIDO EN VENTA	=	0.00
60	IMPUESTO A PAGAR (Sumar casillas 50+51+52+55+58+59)	=	0.00
61	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
62	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 60-61 es Positivo)	=	0.00
63	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 60-61 es Negativo)	=	0.00
B. PENALIDADES		%	MONTO
64	RECARGOS	+	0.00
65	INTERES INDEMNIZATORIO	+	0.00
66	SANCIONES	+	
C. MONTO A PAGAR			MONTO
67	TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 62+64+65+66)	=	0.00
68	TOTAL GENERAL (Sumar casillas 38+67)	=	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaracion son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresion de la verdad.

60905E27D94F944B20F91COD1CD689CD#



Documentos Presentados

Formulario

ITA- Anexo de la Declaración del ITBIS





REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Fecha: 2025/08/13
Hora: 13:12



**Impuestos
Internos**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 25009778614-3
Impuesto: ITB - ITBIS
RNC o Cédula: 1-33-25426-3 3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL
Fecha Límite del Impuesto: 2025/08/20
Fecha de la Autorización: 2025/08/13
Periodo: 202507
Fecha Límite de la Autorización: 2025/08/20


TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 0.00

60905E27D94F944B20F91C0D1CD689CD#



3D-JARQ + LOPEZ
CONSTRUCCIONES S.R.L.



Registro no.

3313-2025



MIPYMES

CERTIFICACIÓN

Otorgado a:

3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Clasificada como: MICROEMPRESA DE SUBSISTENCIA

CERTIFICAMOS: Que la empresa 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L., PERSONA JURÍDICA, RNC No. 133254263, cumple con todos los requisitos sobre el régimen regulatorio para desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

Esta certificación tiene vigencia de (12) meses, a partir de la fecha de emisión. Expedida en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana a los **(24)** días del mes de **Junio** del año **(2025)**.



171597



Torre MICM, Av. 27 de Febrero No.306, Bella Vista, Santo Domingo, Rep. Dom.
(809) 685-5171 · (809) 200-5171 sin cargos · www.micm.gob.do

Nombre del Oferente

3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

(Sello social)



Firma Del Representante Legal

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. López".

Comité de Compras y Contrataciones

Junta Distrital De Villa Magante

Identificación del tipo de sobre (Sobre A)

Oferta Técnica

Referencia: JDDVM-CCC-CP-2025-0001

Parque Municipal de Villa Magante


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	7 sep '25																																					
				D	L	M	X	J	V	S	14 sep '25							21 sep '25							28 sep '25							5 oct '25							12 oct '25		
1		Construccion de Parque Distrital Villa Magante	138 días	[Red bar across all dates]																																					
2	✓	Limpieza del Terreno	1 día	[Grey bar from 7 Sep to 8 Sep]																																					
3	✓	Cofeccion de Caseta de Materiales	2 días	[Blue bar from 8 Sep to 10 Sep, 100%]																																					
4	✓	Replanteo de Lindeos Con Toprafia	1 día	[Teal bar from 8 Sep to 9 Sep, 100%]																																					
5		Movimiento de Tierra		[Red bar from 9 Sep to 10 Sep, 50%]																																					
6		Excavacion de Zapata Para muro de Contencion	2 días	[Red bar from 10 Sep to 12 Sep, 20%]																																					
7		Relleno de Terreno	5 días	[Red bar from 12 Sep to 17 Sep, 0%]																																					
8		Cimentacion		[Red bar from 17 Sep to 18 Sep, 0%]																																					
9		Zapata de Muro de Contencion	1 día	[Blue bar from 18 Sep to 19 Sep, 0%]																																					
10		Zapata de Columnas C1	1 día	[Red bar from 19 Sep to 20 Sep, 0%]																																					
11		Obra Gris		[Red bar from 20 Sep to 21 Sep, 0%]																																					
12		Muros de Contecncion (Block 8")	15 días	[Red bar from 21 Sep to 6 Oct, 0%]																																					
13		Columnas C1 (0.60*0.20)	5 días	[Red bar from 6 Oct to 11 Oct, 0%]																																					
14		Vigas V01	5 días	[Red bar from 11 Oct to 16 Oct, 0%]																																					
15		Base de Juguetes	3 días	[Red bar from 16 Oct to 19 Oct, 0%]																																					
16		Calzadas Interiores	10 días	[Red bar from 19 Oct to 29 Oct, 0%]																																					
17		Adoquines	10 días	[Red bar from 29 Oct to 8 Nov, 0%]																																					
18		Escalera	5 días	[Red bar from 8 Nov to 13 Nov, 0%]																																					
19		Terminaciones		[Red bar from 13 Nov to 14 Nov, 0%]																																					
20		Letrero Central de Parque	5 días	[Red bar from 14 Nov to 19 Nov, 0%]																																					
21		Glorieta	9 días	[Red bar from 19 Nov to 29 Nov, 0%]																																					
22		Postes Eletricos	5 días	[Red bar from 29 Nov to 4 Dec, 0%]																																					
23		Paisajismo		[Red bar from 4 Dec to 5 Dec, 0%]																																					
24		Relleno Suelto (Grava Tratada)	5 días	[Red bar from 5 Dec to 10 Dec, 0%]																																					
25		Area Verde	5 días	[Red bar from 10 Dec to 15 Dec, 0%]																																					
26		Arboleado de Parque	7 días	[Red bar from 15 Dec to 22 Dec, 0%]																																					
27		Atracadero de Bicicletas	3 días	[Red bar from 22 Dec to 25 Dec, 0%]																																					
28		Asientos Generales	7 días	[Red bar from 25 Dec to 31 Dec, 0%]																																					
29		Pergaolados	6 días	[Red bar from 31 Dec to 6 Jan, 0%]																																					
30		Muro de Letrero	5 días	[Red bar from 6 Jan to 11 Jan, 0%]																																					
31		Bordillo de Rentencion de grava	4 días	[Red bar from 11 Jan to 15 Jan, 0%]																																					
32		Juegos Infantiles		[Red bar from 15 Jan to 16 Jan, 0%]																																					
33		Balancin Lorito MPE-23-006	4 días	[Red bar from 16 Jan to 20 Jan, 0%]																																					
34		BALANCIN CARRO MPE-21-077	4 días	[Red bar from 20 Jan to 24 Jan, 0%]																																					
35		Balancin Dinosaurio MPE-23-005	4 días	[Red bar from 24 Jan to 28 Jan, 0%]																																					

Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			



Parque Municipal de Villa Magante

19 oct '25 26 oct '25 2 nov '25 9 nov '25 16 nov '25 23 nov '25 30 nov '25 7 dic '25 14 dic '25
 S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S



Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			



Parque Municipal de Villa Magante

S | 19 oct '25 | D | L | M | X | J | V | S | 26 oct '25 | D | L | M | X | J | V | S | 2 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 9 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 16 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 23 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 30 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 7 dic '25 | D | L | M | X | J | V | S | 14 dic '25 | D | L | M | X | J | V

Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			



Parque Municipal de Villa Magante


S | 19 oct '25 | D | L | M | X | J | V | S | 26 oct '25 | D | L | M | X | J | V | S | 2 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 9 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 16 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 23 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 30 nov '25 | D | L | M | X | J | V | S | 7 dic '25 | D | L | M | X | J | V | S | 14 dic '25 | D | L | M | X | J | V

Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			



Parque Municipal de Villa Magante

S D L M X J V S 21 dic '25 S D L M X J V S 28 dic '25 S D L M X J V S 4 ene '26 S D L M X J V S 11 ene '26 S D L M X J V S 18 ene '26 S D L M X J V S 25 ene '26 S D L M X J V S 1 feb '26 S D L M X J V S 8 feb '26 S D L M X J V S 15 feb '26




[Handwritten signature]

Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			




Parque Municipal de Villa Magante



Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			



Parque Municipal de Villa Magante



[Handwritten signature]

Tareas críticas		Progreso de tarea		Línea base		Resumen		Tarea inactiva	
División crítica		Tarea manual		División de la línea base		Resumen manual		Hito inactivo	
Progreso de tarea crítica		solo el comienzo		Hito de línea base		Resumen del proyecto		Resumen inactivo	
Tarea		solo fin		Hito		Tareas externas		Fecha límite	
División		solo duración		Progreso del resumen		Hito externo			



BUFETE DE ABOGADOS ORTEGA BENÍTEZ & ASOC.

Abogados y Notario Público

Avenida Duarte No. 126, Gaspar Hernández, Espaillat, R. D.

Teléfonos: 809-587-2591 * 829-745-2882 * 809-383-9086

Emails: yaniortegag@hotmail.com * tirssogbenitez@hotmail.com

Soluciones Jurídicas y Fiscales



PODER ESPECIAL DE REPRESENTACION

Quien suscribe, señor **JACK HIDALGO NÚÑEZ**, dominicano, mayor de edad, soltero, arquitecto, titular de la cedula de identidad y electoral No. 402-3709169-5, domiciliado y residente en la calle Principal del sector Tres Ceibas del Distrito Municipal de Villa Magante del Municipio de Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat, Gerente General de la empresa **3D-JARQ+LOPEZ CONSTRUCCIONES, SRL**, con RNC No. 133-25426-3, en mi condición de Gerente General, quien por medio del presente acto **OTORGA PODER** tan amplio como en derecho fuere necesario al **ING. DARWIN DURAN MEDINA**, dominicano, mayor de edad, soltero, ingeniero, titular de la cedula de identidad y electoral No. 402-2576045-9 y CODIA NO. 41872, domiciliado y residente en la Calle Haina No. 16, sector Los Jazmines del Municipio de Santiago de los Caballeros y de tránsito en esta ciudad de Gaspar Hernandez, para en que nuestro nombre y como si fuera yo mismo, pueda servir como representante de nuestra firma y como tal nos represente ante cualquier Institución pública de la Republica Dominicana para poder participar en las Licitaciones de Proyectos (Construcciones Civiles) y Arquitectónicas en General que se realicen.

De igual manera, se hace constar que este poder no es limitativo y puede ser utilizado para cualquier asunto relacionado con el principal objeto del mismo y pueda además, otorgar poder a cualquier otra empresa para accionar en todo lo que corresponda.

HECHO Y FIRMADO de buena fe en la ciudad y Municipio de Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat, Republica Dominicana, a los Catorce (14) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticinco (2025).

ARQ. JACK HIDALGO NÚÑEZ

Poderdante

ING. DARWIN DURAN MEDINA

Apoderado

YO, **LIC. TIRSO G. BENITEZ BONILLA**, Abogado Notario de los del número para el Municipio de Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat, Republica Dominicana, titular de la cedula de identidad y electoral No. 061-0014943-1, matriculado en el Colegio Dominicano de Notarios Inc., con el No. 7536, **CERTIFICO Y DOY FE**: Que las firmas que anteceden corresponden a los señores **ARQ. JACK HIDALGO NÚÑEZ E ING. DARWIN DURAN MEDIA**, quienes se identificaron con sus respectivos documentos de identidad y quienes me declaran bajo la fe del juramento que estamparon sus firmas de manera libre y voluntaria y que es así es como ellos firman todos los actos de sus vidas, sean públicos o privados.

En Gaspar Hernandez, Provincia Espaillat, Republica Dominicana, a los Catorce (14) días del mes de Junio del año Dos Mil Veinticinco (2025).

LIC. TIRSO G. BENITEZ BONILLA
Notario Público



Distinguido (a):

Junta Distrital de Villa Magante

13 de agosto de 2025

Quien suscribe **Carlos de La Cruz**, tiene a la disposición de la empresa 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L, una Retro Pala, un Camión Volteo de 16 M3, un camión Daihatsu, camión para servicio de agua potable y pozo filtrante, también la renta de compresores.

Todos estos equipos se encuentran disponibles para los proyectos a ejecutar. Sin más nada que agregar quedo a la disposición.



Carlos de La Cruz





Ferretería
LLIBRE

KLM, 1 Veragua-Gaspar Hernández
TEL. 809-739-0285
E-Mail: ferret.llibre@claro.net.do

11 de agosto del 2025

Atención:

JUNTA DISTRITAL DE VILLA MAGANTE


JDDVM-CCC-CP-2025-0001

Distinguido Señores:

Por medio de la presente certificamos que la Cia. **3D-JARQ+LOPEZ CONSTRUCCIONES,SRL** es cliente de esta empresa.

Durante el periodo que han comercializado con nosotros han demostrado ser una entidad responsable y fiel cumplidora con los compromisos contraídos por lo que actualmente gozan de nuestra máxima confianza, con un crédito comercial activo con línea de crédito por cuatro millones de pesos con 00/100 RD\$4,000,000.00.

~~Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirvan brindar a nuestro apreciado cliente~~



Wilson Iván Llibre

Propietario

RNC :130633738
Kl. 1 Veragua
Carretera Cabarete-Gaspar Hernandez
Espaillat
Republica Dominicana
☎: 809-739-0285
☎: 829-259-3380
@: ferret.llibre@claro.net.do



Construcciones Marrero Almonte.

Rio San Juan

11 de agosto de 2025

Distinguido (a):

Junta Distrital Villa Magante.

Luego de un cordial saludo, tengo a bien informarle que la empresa **3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.**, ha sido cliente de nuestra ferretería con un excelente manejo crediticio y responsable.

De modo que cuenta con un crédito apropiado para llevar a cabo cualquier actividad que sea necesario relativo al proceso de contratación pública JDDVM-CCC-CP-2025-0001 con relacion a la **Proyecto de Construcción del Parque Distrital Villa Magante.**

Francisco Almonte
Atentamente,



J.P.



YINA BAMBU SRL.

Rio San Juan

11 de agosto de 2025

Distinguido (a):

Junta Distrital Villa Magante.

Luego de un cordial saludo, tengo a bien informarle que la empresa **3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.**, ha sido cliente de nuestra ferretería con un excelente manejo crediticio y responsable.

De modo que cuenta con un crédito apropiado para llevar a cabo cualquier actividad que sea necesario relativo al proceso de contratación pública JDDVM-CCC-CP-2025-0001 con relacion a la **Proyecto de Construcción del Parque Distrital Villa Magante.**

Vicel Antonio G.

Atentamente,



[Handwritten signature]





15 de agosto de 2025

Junta Distrital de Villa Magante

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE, LA METODOLOGÍA Y EL PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Enfoque Técnico y Metodología

Proyecto: Construcción del Parque Distrital de Villa Magante

1. Comprensión de los Objetivos del Trabajo



El objetivo principal del proyecto es la **planificación, diseño y ejecución integral del Parque Distrital de Villa Magante**, un espacio público destinado a la recreación, el esparcimiento y la integración social de la comunidad. Este parque busca convertirse en un pulmón verde para el distrito, un espacio inclusivo, funcional y sostenible que beneficie a niños, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Como consultor, comprendemos que este trabajo implica no solo una ejecución física de obra, sino también una planificación estratégica y técnica que garantice la **durabilidad, accesibilidad, funcionalidad y armonía ambiental** del parque. El producto final deberá ser un espacio diseñado con criterios urbanos modernos, que responda a las necesidades reales de la comunidad y que cumpla con las normativas locales, ambientales y de seguridad.

2. Enfoque de los Servicios y Problemas que se Abordan

El enfoque técnico que proponemos parte del reconocimiento de una serie de **problemáticas claves** en el área de intervención:

- **Déficit de espacios públicos de calidad** en Villa Magante, limitando las oportunidades de esparcimiento y cohesión social.
- **Carencia de planificación urbana ordenada**, lo que conlleva riesgos de construcciones inadecuadas y subutilización del espacio.
- **Falta de infraestructura verde y equipamiento urbano**, generando impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente.

Para responder a estas problemáticas, adoptamos un enfoque de servicios basado en cuatro pilares:

1. **Sostenibilidad ambiental y paisajismo funcional**, integrando áreas verdes, sombra natural y especies nativas.
2. **Diseño urbano participativo**, considerando las necesidades expresadas por la comunidad.
3. **Accesibilidad universal y seguridad**, garantizando que todas las personas puedan disfrutar del parque sin limitaciones físicas o sociales.
4. **Durabilidad y mantenimiento eficiente**, seleccionando materiales resistentes, fáciles de mantener y con bajo impacto ambiental.

3. Enfoque Técnico Propuesto

El enfoque técnico que adoptaremos incluye los siguientes componentes:

- **Planificación basada en evidencia**, sustentada en estudios previos, levantamientos técnicos del terreno y análisis del contexto urbano.
- **Diseño arquitectónico integrador**, con zonificación funcional: áreas infantiles, zonas deportivas, espacios de contemplación, senderos, zonas para actividades culturales y mobiliario urbano.
- **Implementación de infraestructura verde**, incorporando drenaje pluvial sostenible, riego eficiente y vegetación adecuada al clima local.
- **Gestión de proyecto orientada a resultados**, mediante cronogramas detallados, control de calidad en todas las etapas y mecanismos de seguimiento continuo.

4. Metodología Propuesta

La metodología que proponemos es compatible con el enfoque técnico y se estructura en **cinco fases principales**, cada una con actividades específicas:

Fase 1: Diagnóstico y levantamiento de información

- Revisión de documentos base y normativa urbanística.
- Levantamiento topográfico y análisis de suelo.
- Consulta comunitaria para identificar necesidades y expectativas.

Fase 2: Diseño y planificación del parque

- Desarrollo de anteproyectos arquitectónicos y urbanísticos.
- Elaboración de planos estructurales, eléctricos, hidráulicos y paisajísticos.





- Cálculo de presupuestos y planificación del cronograma de obra.
- Evaluación de impacto ambiental y diseño de mitigación.



Fase 3: Validación y aprobación

- Presentación de los diseños a las autoridades competentes y a la comunidad.
- Ajustes técnicos según retroalimentación.

Fase 4: Supervisión y ejecución de la obra

- Dirección técnica y seguimiento del avance de la construcción.
- Control de calidad en materiales y acabados.
- Cumplimiento del cronograma físico-financiero.

Fase 5: Entrega y seguimiento post-ejecución

- Verificación final de cumplimiento de especificaciones.
- Elaboración de manual de mantenimiento del parque.
- Acto de entrega oficial y socialización con la comunidad.

5. Grado de Detalle del Producto Esperado

El producto final de este trabajo incluirá:

- Un **parque completamente funcional**, construido con base en estándares de calidad y sostenibilidad.
- Planos “as built”, fichas técnicas y memoria de cálculo de todas las estructuras.
- Un manual de operación y mantenimiento que permita a las autoridades municipales gestionar eficientemente el espacio.
- Informe final con documentación fotográfica, actas de recepción y resultados de evaluación de impacto social.

6. Compatibilidad de la Metodología con el Enfoque Propuesto

La metodología planteada garantiza la **alineación directa con el enfoque técnico**, asegurando que cada fase del proyecto contribuya a resolver los problemas identificados mediante acciones prácticas, participativas y sostenibles. Este enfoque integral asegura que el parque de Villa Magante no solo sea

una obra construida, sino un **espacio vivo y útil**, que responda a las aspiraciones de desarrollo urbano y bienestar comunitario.

PLAN DE TRABAJO

Proyecto: Construcción del Parque Distrital en Villa Magante

Ubicación: Villa Magante, República Dominicana

Contratante: Junta Distrital de Villa Magante

Fecha de Inicio Estimada: 08/09/2025

Fecha de Finalización Estimada: 17/02/2026

Duración Total: 5 meses



1. Objetivo del Plan de Trabajo

Establecer la secuencia de actividades, fases, relaciones, contenido, tiempos y entregables para la construcción del Parque Distrital en Villa Magante, garantizando que el desarrollo se ajuste a los Términos de Referencia y a las aprobaciones provisionales y finales del Contratante.

2. Metodología y Enfoque

El enfoque se basa en una ejecución ordenada por etapas, priorizando la planificación previa, la coordinación con las autoridades locales y la comunidad, el cumplimiento de estándares técnicos y de seguridad, y la entrega oportuna de cada fase.

3. Fases del Proyecto

Fase	Actividades Principales	Duración Estimada	Relaciones con otras fases	Aprobaciones y Entregables
Fase 1: Planificación y	Revisión de Términos de Referencia, levantamiento	2 semanas	Base para diseño y	Informe de estudios preliminares y acta de

Fase	Actividades Principales	Duración Estimada	Relaciones con otras fases	Aprobaciones y Entregables
estudios preliminares	topográfico, estudio de suelo, reuniones iniciales con autoridades y comunidad.			aprobación provisional del Contratante.
Fase 2: Diseño y planificación técnica	Elaboración de planos arquitectónicos y estructurales, diseño paisajístico, planificación de accesos y servicios, presupuestos y cronograma detallado.	3 semanas	Depende de Fase 1.	Planos definitivos aprobados, presupuesto aprobado y cronograma validado.
Fase 3: Preparación del terreno	Limpieza y nivelación del terreno, demarcación de áreas, instalación de cercado temporal y señalización de obra.	2 semanas	Depende de Fase 2.	Informe de avance y acta de aprobación provisional.
Fase 4: Construcción de infraestructura	Construcción de senderos, áreas de juegos, canchas, baños, áreas verdes, sistema de iluminación, mobiliario urbano.	8 semanas	Depende de Fase 3.	Informes de avance quincenales, inspecciones técnicas, actas de aprobación por etapas.
Fase 5: Paisajismo y acabados	Plantación de áreas verdes, instalación de bancos, señalética, pintura y acabados finales.	3 semanas	Inicia tras avance de 70% de Fase 4.	Acta de inspección y aprobación provisional.
Fase 6: Entrega y puesta en servicio	Limpieza final, revisión de instalaciones, entrega de manual de mantenimiento, inauguración.	1 semana	Depende de finalización de Fase 5.	Informe final, entrega oficial y acta de recepción definitiva.



4. Duración Total del Proyecto

19 semanas (aprox. 4.5 meses), incluyendo las revisiones y aprobaciones provisionales del Contratante en cada fase clave.

5. Fechas Tentativas de Entrega de Informes

Informe	Fecha Tentativa
Informe de estudios preliminares	Semana 2
Planos y presupuesto final	Semana 5
Informe de preparación de terreno	Semana 7
Informe de avance de construcción 1	Semana 9
Informe de avance de construcción 2	Semana 11
Informe de avance de construcción 3	Semana 13
Informe de avance de construcción 4	Semana 15
Informe de paisajismo y acabados	Semana 18
Informe final y acta de entrega	Semana 19



6. Documentos Finales a Entregar

- Informe de estudios preliminares (topografía, suelo, evaluación ambiental).
- Planos arquitectónicos, estructurales y paisajísticos aprobados.
- Presupuesto final y cronograma de obra.
- Informes de avance quincenales con fotografías y actas de inspección.
- Manual de mantenimiento del parque.
- Informe final de obra.



- Planos “as built” (planos tal como se construyó).
- Acta de entrega y recepción definitiva.



ORGANIZACIÓN Y DOTACIÓN DE PERSONAL



Proyecto: Construcción del Parque Distrital en Villa Magante

Contratante: [Nombre del Contratante]

Contratista: [Nombre de la Empresa Contratista]

1. Estructura Organizativa del Proyecto

La ejecución del proyecto requiere un equipo multidisciplinario conformado por especialistas clave, personal técnico y personal de apoyo, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y plazos establecidos. La estructura se organizará en tres niveles:

1. Dirección y Coordinación General – Encargada de la supervisión integral, la relación con el Contratante y la aprobación de decisiones estratégicas.
2. Área Técnica y de Ejecución – responsable del diseño, planificación técnica, control de obra y supervisión en campo.
3. Área de Apoyo Logístico y Administrativo – Encargada de suministros, control de recursos, seguridad laboral y soporte administrativo.

2. Composición del Equipo de Trabajo

Cargo / Especialista	Disciplina Principal	Responsabilidades	Tipo de Personal
Director de Proyecto	Ingeniería Civil / Gerencia de Proyectos	Coordinación general del proyecto, supervisión de avances, enlace con el Contratante, toma de decisiones clave.	Especialista clave
Ingeniero Residente	Ingeniería Civil	Supervisión técnica en obra, control de calidad, cumplimiento del cronograma.	Especialista clave
Arquitecto Paisajista	Arquitectura y Paisajismo	Diseño e implementación de áreas verdes, senderos y mobiliario urbano.	Especialista clave

Topógrafo	Topografía	Levantamientos topográficos, control de nivelación y replanteo.	Técnico
Maestro de Obra	Construcción	Dirección del personal obrero, seguimiento a las tareas diarias.	Técnico
Ingeniero Eléctrico	Ingeniería Eléctrica	Diseño e instalación del sistema de iluminación.	Técnico
Encargado de Seguridad Industrial	Seguridad Laboral	Control de medidas de seguridad, prevención de riesgos.	Técnico
Administrador de Obra	Administración	Control de costos, compras y gestión de recursos.	Apoyo
Secretaria Administrativa	Administración	Manejo de documentación, informes y correspondencia.	Apoyo
Brigada de Obreros	Construcción y Paisajismo	Ejecución de trabajos de construcción, instalación y paisajismo.	Apoyo operativo
Personal de Mantenimiento Temporal	Limpieza y Jardinería	Apoyo en la limpieza y siembra de áreas verdes antes de la entrega final.	Apoyo operativo

3. Distribución del Personal por Fases del Proyecto

- Fase 1 y 2 (Planificación y diseño): Director de Proyecto, Arquitecto Paisajista, Ingeniero Residente, Topógrafo, Administrador de Obra, Secretaria Administrativa.



- Fase 3 (Preparación del terreno): Ingeniero Residente, Topógrafo, Maestro de Obra, Brigada de Obreros, Encargado de Seguridad.
- Fase 4 (Construcción de infraestructura): Ingeniero Residente, Maestro de Obra, Ingeniero Eléctrico, Encargado de Seguridad, Brigada de Obreros.
- Fase 5 (Paisajismo y acabados): Arquitecto Paisajista, Maestro de Obra, Brigada de Obreros, Personal de Mantenimiento Temporal.
- Fase 6 (Entrega): Director de Proyecto, Ingeniero Residente, Administrador de Obra, Secretaria Administrativa.





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto [Supervisor de Obra]

2. Nombre de la firma: [3D-JARQ + LOPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.]

3. Nombre del individuo: [Jack Hidalgo Núñez]:

4. Fecha de nacimiento: 04/09/1999 Nacionalidad: Dominicano.

5. Educación: [Estudio Arquitectura en la Universidad de (UTESA) Santiago y realizo cursos técnicos como Supervisión de Obras Civiles (CODIA), Interpretación de Planos (CODIA), Maestro Constructor (ITEVO), Ingles por Inmersión (UAPA), Curso de AutoCAD (INFOTEP), Curso de Informática (EVEREST), Diplomado de Bienes Raíces y Alta Gestión Inmobiliaria (EDUTECH), Curso de AutoCAD (INFOTEP), Curso de Informática (EVEREST), Curso de Electricidad y Plomería (Arq. Ing. Alfredo Domínguez),

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

7. Otras especialidades [Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los grados indicados en el 5 – Dónde obtuvo la educación]:

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: [Enumere los países donde el individuo ha trabajado en los últimos diez años]:



9. Idiomas [Inglés por Inmersión (UAPA),]

10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2021 Hasta [Año] 2023 Empresa: TADUG

Cargos desempeñados: Diseño y Modelado de Estructura Metálicas.

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>[Diseñar y supervisar Estructuras]</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>[Construcciones de Proyectos Privados como Director de obra. 11.]</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Villa Unifamiliar. Año: 2024. Lugar: Rio San Juan. Contratante: Francisco Gómez Ventura. Principales características del proyecto: Proyecto Residencial. Actividades desempeñadas: Supervisión y Gestión de Obra.</p>
---	---

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

_____ Fecha: 15 /08 /2025.



Nombre completo del representante autorizado: _____





Nombre del Capítulo y/o dependencia gubernamental

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. **Cargo propuesto** Encargado de Proyecto

2. **Nombre de la firma:** 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

3. **Nombre del individuo:** Darwin Duran Medina

4. **Fecha de nacimiento:** 02/01/1996 **Nacionalidad:** Dominicano

5. **Educación:** Ingeniero Civil, egresado de la Universidad de Utesa Santiago
Microsoft Project, RGA Capacitaciones
Costo y Presupuesto, RGA Capacitaciones

6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**

CODIA

7. **Otras especialidades**

8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:**

República Dominicana

9. **Idiomas** : Bueno



10. Historia Laboral

Desde [Año]: 2023 Hasta [Año] 2025

Empresa: CORAASAN

Cargos desempeñados: Supervisor de Obra

Desde [Año]: 2020 Hasta [Año] 2023

Empresa: EDENORTE

Cargos desempeñados: Coordinador de Obra

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>Coordinador de Proyectos Supervisión Ejecución de Obra</p>	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Zona Norte Año: 2021 Lugar: Santiago Contratante: Edenorte Principales características del proyecto: Supervisión de Obra Civiles Actividades desempeñadas: Supervisión de Obra Replanteo Ejecución</p>
---	--

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o de mi trabajo, si fuera contratado.





Fecha: 15/08/2025

Nombre completo del representante autorizado: _____





15 de agosto de 2025

Página 1 de 1

Fecha:15/08/2025

Nombre del Capitulo y/o dependencia gubernamental

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Nombre del Oferente: 3D-JARQ+LOPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.....

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos [4] años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Sí -Aún No (contratos en curso)-No
A) Nacionales							
Villa Unifamiliar	6,755,942.37 Pesos.	8 Meses	23/04/2024	100%	Mirka Georgina Díaz	P	Si
Residencial de 4 Apartamentos.	13,565,760.32 Pesos.	30 Meses	08/07/2023	100%	José Paredes Núñez	P	Si
Vivienda Unifamiliar	1,790,000 Pesos.	5 Meses	01/07/2024	50%	Yomina Gómez	P	No
Villa Unifamiliar	5,450,690.12	6 Meses	16/01/2023	50%	Francisco Gómez Ventura.	P	No
Vivienda Unifamiliar.	2,360,455.22	4 Meses	09/04/2025	50%	Ana María Almarante Almonte.	P	No
3 Terrazas Metálicas	645,000.73	3 Meses	10/06/2025	100%	Belkis Meléndez García.	P	Si.

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en..... folios adjuntos.

Firma
Sello

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras



15 de agosto de 2025

Página 1 de 1

PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores

Junta Distrital De Villa Magante

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para la Licitación de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:
- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:
- c) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- d) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- e) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- f) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- g) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

Darwin Duran Medina en calidad de Representante Legal _____debidamente

autorizado para actuar en nombre y representación de 3D-JARQ+LÓPEZ

CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Firma _____

Sello



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





15 de agosto de 2025

Junta Distrital de Villa Magante

Página 1 de 2

ESTRUCTURA PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO AL EQUIPO OFERTADO

Nombre del Oferente: 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L

A. Personal de soporte técnico.

Nombre	Cargo o labor que desempeña	Estudios realizados y profesión	Experiencia en su labor actual
Darwin Duran Medina	Encargado General	Ingeniero Civil	5 años
Jack Hidalgo Núñez	Supervisor de Obra	Arquitecto	5 años
Warner Rodríguez	Contratista eléctrico	Ingeniero Eléctrico	12 años
Roder Faña	Contratista de Plomería	Técnico Superior	6
Yaritza Castro	Contable	Lic. En Contabilidad	5 años

B. Facilidades del taller.

<p>Instalaciones físicas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Oficinas Principal, Tres Ceibas 2) Campamento en Obra 3) Almacén de Obra
<p>Equipos de medición y herramientas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nivel Óptico (Bosch) 2) Nivel Laser (Total) 3) Carretillas 4) Pala 5) Cizallas 6) Trompo 7) Compactador Manual 8) Tanque de Agua 250 GL
<p>Existencias de partes y repuestos para los modelos del equipo ofertado:</p>



Transporte:

1) Camión Daihatsu

Otras facilidades:

Por este medio autorizo a la **Junta Distrital de Villa Magante** para hacer cualquier visita o investigación a efectos de constatar la veracidad de lo anteriormente expuesto.

Darwin Duran Medina en calidad de Representante debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.

Firma autorizada y sello - Fecha





EQUIPOS DEL OFERENTE

15 de agosto del 2025
Página 1 de 1

Señores:
Junta Distrital de Villa Magante

Cortésmente detallamos a continuación el equipo que posee nuestra empresa y será utilizado para la ejecución de la obra: **Construcción Del Parque Distrital Villa Magante** contratada a través del proceso referencia **JDDVM-CCC-CP-2025-0001** de esa Institución.

	Descripción	Potencia/ Capacidad	No. de unidades	Antigüedad (años)	Propiedad (P) o Alquiler (A) y porcentaje de la propiedad	Origen (país)	Valor actual en Pesos Dominicanos
a)	Equipos de construcción						
	Compactador Manual Total	5.5 HP	1	1	P	China	RD\$ 69,500
	Trompo Mezclador Menegotti	5.5 HP	1	1	P	Brasil	RD\$ 125,000
	Retro Caterpillar Pala 416 E	93 HP	1	15	A	EE. UU	RD\$ 3,200,000
	Compresor Ingersoll Rand con Pistola	46 KW	2	5	A	EE. UU	RD\$ 850,000
	Vibrador de Concreto Bosch	2,200 W	1	1	P	Alemania	RD\$ 68,000
	Camión de Agua (Dahitasu)	1500 GL	1	20	A	Japón	2,000\$/Viaje Costo Total=\$20,000.
b)	Vehículos y Camiones						
	Ford Escape	240 HP	1	13	P	EE. UU	RD\$ 650,000
	Camión Dahitasu	3 M	1	15	A	Japón	1,000\$/Día Costo Total=\$20,000
c)	Otros Equipos						
	Martillo Demoledor Total	5,500 W	3	4	P	China	RD\$ 18,000
	Pulidora Total	750 W	3	2	P	China	RD\$ 9,000
	Carretilla La Fuerte	580 KG	6	5	P	Rep. Dom.	RD\$ 36,000
	Palas Bellota		10	1	P	Rep. Dom.	RD\$ 6,000
	Cizallas Truper		1	1	P	Rep. Dom.	RD\$ 4,000

Firma _____

Sello _____



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia 1 – Agregar Destino





15 de agosto de 2025

Página 1 de 1

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE
JUNTA DISTRITAL DE VILLA MAGANTE

Fecha: 15 de agosto de 2025

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: 3D-JARQ+LÓPEZ CONSTRUCCIONES, S.R.L.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: Darwin Duran Medina Jack Hidalgo Núñez Rafael López
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente:
4. RPE del Oferente: 129695
5. Domicilio legal del Oferente: Calle PRINCIPAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO GUZMAN, 1, TRES CEIBAS, Espailat, República Dominicana
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Darwin Duran Medina Dirección: Calle Haina No. 16, Sector Los Jazmines, Santiago. Números de teléfono y fax: 849-212-0205 Dirección de correo electrónico: djarqconstruccionessrl@gmail.com

/UR.01.2014



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

4-01-51707-8

CERTIFICACION No. 6233106

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** con RNC/Cédula **1-33-25426-3**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **3D JARQ LOPEZ CONSTRUCCIONES SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación no requiere firma ni sello, tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 12 días del mes de Agosto del año 2025.

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:

<https://suir.gob.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

Datos de verificación:

- Código de firma digital: **6233106-T6559797-52025**
- Pin: **3672**

NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA

